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 הנדון: מכרז פומבי 2/2024

 אזה"ת פתי"דפיתוח תשתיות ציבוריות במתחם  - לקבלת שירותי תכנון כוללים

 הבהרות  - 1מסמך 

 

 להלן מספר תשובות לשאלות הבהרה שנשאלו במסגרת ההליך ומרוכזות בטבלה המצורפת בהמשך.  .1

 שימת הלב לכך, כי בעקבות שאלות ההבהרה נעשו מספר שינויים מהותיים, לרבות בתנאי הסף .2

 .. יש לבחון את השינויים בקפידה ולפעול בהתאםבמכרז

 גבי החוברת המתוקנת -ההצעות על. יש להגיש את חוברת מתוקנתבהתאם לכך, תופץ 

 בנוסף, ולבקשת המציעים, הועלו לאתר המסמכים הבאים: .3

 בפורמט וורד   5נספח מ ( א

 של התב"ע.     DWGקבצי  ( ב

 חתומות להצעות המוגשות. לצרפןהבהרות ותשובות אלה מחייבות את כלל המציעים ויש  .4

 המכרז.גבי מסמכי -המציע לא יבצע מחיקות, שינויים והסתייגויות על .5

)מקור(, ובנוסף בעותק דיגיטלי )סרוק(,    פיזי  עותק מודפסביש להגיש  ה  המלאה והחתומ  האת ההצע .6

וכן לצרף להצעה את הקבלה על   -באופן פיזי לתיבת המכרזים   במעטפה לבנה, ללא כיתוב כלשהו, 

 רכישת המכרז. 

 מסמך זה אינו ממצה את כלל הוראות ותנאי המכרז, ולעניין זה יש לעיין היטב במסמכי המכרז.  .7

 תשומת לב המשתתפים לפרטים המהותיים הבאים:בנוסף,  .8

 .  16:00לא יאוחר מהשעה , 24.1.2024עד ליום  - נוסף ואחרון להגשת שאלות הבהרהמועד  ( א

 .  16:00לא יאוחר מהשעה  - 13.2.2024  –הינו עד ליום  מועד האחרון להגשת הצעות ( ב

תשובות הבהרה ועדכונים שיפורסמו שם יחייבו    האינטרנט.לעקוב אחר שינויים והודעות באתר  יש  

 את כלל המשתתפים, לכל דבר ועניין, לרבות בנושאים הנוגעים למועדים ותנאי הסף. 

 נשמח להגשת הצעה מטעמכם במכרז. (ג

נא לאשר בחוזר קבלת מסמך זה, וכן לצרפו כחלק בלתי נפרד מההצעה, כשהוא חתום בחותמת   (ד

 המציע ובחתימת מורשי החתימה מטעמו. 

 להלן שאלות ותשובות ההבהרה מרוכזות בטבלאות:  .9
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עמ'   מס'

 בחוברת 

נספח   סעיף 

בחוברת  

 המכרז 

 מענה  שאלות הבהרה 

כל   1

 העמודים 

חוברת   --- 

 המכרז 
 מספור עמודי חוברת המכרז  –כללי 

אתם מבקשים לציין בשאלות  
הבהרה את מספר העמוד של  

הסעיף שאליו מתייחסת השאלה, 
אולם אין ציון של מספור עמודים. 

לפיכך ההתייחסות למספר העמוד  
בשאלות מטעמנו הינה לפי מספר  

 העמוד בקובץ. 
 

יתוקן במסגרת הפצת   –הערה נרשמה  

 .  מתוקנתחוברת מכרז 

מספור עמודי  –נספחים למילוי כללי   5נספח מ ג'-א' 42-45 2
 חוברת המכרז 

אנו מבקשים להעביר אלינו את  
( DOCX) וורד הנספחים בפורמט 

 כדי לאפשר מילוי ממוכן. 

 

 וורד.  פורמט  ביועבר    5נספח מ

 לאתר המכרזים. יעלה הקובץ  

 15נספח מ   –אופן הגשת ההצעה  15מנספח  10 7 3

נא הסבירו האם יש לשלב את כתב  
( בגוף ההצעה 15ההצעה )נספח מ 

הטכנית עם שאר הנספחים או  
 להגישו במעטפה נפרדת. 

 

יש לשים במעטפה  הכספית כתב ההצעה את 

- ביחד עם הערבות הבנקאית  נפרדת  בהגשה

   מקור.

 מעטפות:   2בעת ההגשה אמורות להיות 

 מעטפה ראשית ובה  - 1מעטפה   •

חוברת המכרז עם כלל ההגשות  

   . 2, כולל מעטפה הנדרשות

הכספית וכתב   כתב ההצעה  - 2מעטפה   •

  2כאמור, מעטפה . הערבות הבנקאית

   . 1תונח בתוך מעטפה 

פרמטרים של הגדרת פרויקט  2נספח מ ( 2) 1.3 15 4
 סוג המתחם  –תשתיות פיתוח 

  " מתחם עירוני " אנו מבינים ש ( א)
 פירושו גם שכונת מגורים. 

בהמשך לאמור לעיל אנו מבינים   (ב)
שניתן להציג גם פרויקט של  

כבישים, מחלפים, מסילות  
 רכבת קלה או כבדה. 

. 

 

 .  אכן. גם שכונת מגורים .א

 

פרויקט כבישים ומחלפים ניתן לאשר  .ב

ציבוריות.  כפרויקט פיתוח תשתיות 

  מסילות רכבת אינו פרויקט רלוונטי

במסגרת    יםפיתוח הנדרש  ילפרויקט

 .  המכרז

 

למען הזהירות ההגדרה בתנאי הסף 

 שונתה באופן הבא:  

 

כלל תכנון מלא ומפורט של   הפרויקט" 

, מדרכות)כבישים,  תשתיות  פיתוח

מתחם   "ב(וכיו ביוב, ניקוז,  תאורה

תעשיה ו/או מתחם עירוני ו/או מתחם 

 "ש"   במשב 7 -ו   6 תהליכיםלפי   -תעסוקה 
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5 15 
16 

1.3 
1.4 

 2-ב'

 2-ג'

 2-ד'

 הגדרה של תקופת ניסיון מקצועי 2נספח מ

אנו מבקשים להאריך את התקופה 
שלגבי ניתן להציג ניסיון מקצועי של  

אדריכל   –המציע וחברי צוות הליבה  
נוף + מהנדס מים וביוב + מהנדס 

 שנים   7  -דרכים / תכנון פיזי מ
 שנה.  12-ל

שנים   7פרק זמן של  -לעניין המציע 
להשלמת תכנון מפורט וסיום הביצוע  

 קצר מדי לפרויקטים רחבי היקף. הוא 

 

 ללא שינוי  

מוצע לעיין היטב בהגדרת "פרויקט לפיתוח  

 תשתיות" על סעיפיה השונים 

פרויקט  "פרמטרים של הגדרת   2נספח מ ( 2) 1.3 15 6
 סוג המתחם – ת "פיתוח תשתיו

אנו מבינים שמתחם עירוני   (ג)
 פירושו גם שכונת מגורים. 

בהמשך לאמור לעיל אנו מבינים   (ד)
פרויקט של  שניתן להציג גם 

כבישים, מחלפים, מסילות  
 רכבת קלה או כבדה. 

 

 .  קודמת בנושאראה תשובה 

פרמטרים של הגדרת פרויקט  2נספח מ ( 3) 1.3 15 7
במקרה של כביש  –פיתוח תשתיות 

 מסילה  /

לגבי כבישים ומסילות לא מקובל  
להגדיר את היקפם הפיזי באמצעות  

נתוני שטח. אנו מבינים שבמקרה 
ניתן להתייחס להיקף כספי  כזה 

 מיליון ₪(. 30קבלני בלבד )לפחות 

 

שימת הלב לכך כי הקמת מסילות אינה מסוג  

התשתיות הרלוונטיות למכרז זה, אלא פיתוח  

תשתיות כבישים, מדרכות, ניקוז, תאורה  

 וכיו"ב 

פרמטרים של הגדרת פרויקט  2נספח מ ( 4) 1.3 15 8
 הפרויקטסיום  –פיתוח תשתיות 

שלב נא הבהירו את הכוונה במושג 
של סיום הפרויקט. להבנתנו   א'

 מדובר בסיום ביצוע הפרויקט. 

 

אף שקיימת הגדרה  -למען הסדר הטוב ועל
של סעיף   סייפאל  תווסףת  - 4לכך בנספח מ

 :  זה התוספת הבאה
 
ביצוע עבודות  -"שלב א"   -]לעניין זה  "

  תשתיותתאורה,  "פים, שצעפר, פיתוח  
  של ראשונה  שכבה, וכבישיםקרקעיות -תת

  שכבה  ללא  אולם) שפה  אבני כולל אספלט
 " ( אספלט של עליונה

 

9 15 1.3 
 ( 2)הערה 

פרמטרים של הגדרת פרויקט  2נספח מ
 2הערה   –פיתוח תשתיות 

 לא ברור פשר ההערה. 

האם הכוונה שעדיין נדרש   ( א)
להציג שני הפרויקטים כשרק  
באחד מהם מספיק שהושלם  

תכנון מפורט ונבחר קבלן ביצוע,  
ולגבי השני נדרש שגם הביצוע  

 הושלם? 

מה המשמעות של ההתייחסות   (ב)
 כאן לשלב א'? 

 זאת אכן הכוונה.   .א

   תשובה קודמת בנושאראה  .ב
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למהנדס מים / ביוב +  דרישות סף   2נספח מ )ג + ד(  1.4 16 10
 מהנדס דרכים / תכנון פיזי 

מאחר שלא צוין מספר הפרויקטים 
להצגה, אנו מבינים שנדרש להציג 

פרויקט אחד בלבד לכל אחד  
 ממהנדסים אלה. 

 

נדרש  לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף 

ראה סעיף  כפי שמצוין )להציג פרויקט אחד,  

 .  (למהנדס מים וביוב 2ג.

פרויקטים נוספים של המתכננים  ניתן להציג 

 לצורך ניקוד איכות והתרשמות. 

11  

16 
 
 

16 

 

 ( 1-)ב 1.4
 
 

 12-)ב 1.4

 דרישות סף לאדריכל נוף  2נספח מ

אנו מבקשים להסיר את   ( א)
הדרישה שאדריכל הנוף עבד  
עם המציע )כשכיר או במיקור  

החודשים טרם   12 -חוץ( ב
הגשת ההצעה. אין דרישה  

המומחים  מקבילה לגבי יתר 
)מהנדס מים וביוב ומהנדס  

דרכים / תכנון פיזי. אנו סבורים  
שהדרישה אינה רלבנטית לגבי  
התאמת אדריכל הנוף לביצוע  

 המטלות הנדרשות. 

נא הבהירו למה הכוונה במונח   (ב)
של הפרויקט. אנו   שלב ב'

מבינים שהכוונה לפיקוח עליון  
 במהלך הביצוע. 

 

 .  ללא שינוי .א

השלמת ביצוע עבודות הפיתוח,   .ב

השלמת פיקוח עליון בשלב הביצוע  

  עד מסירה סופית של הפרויקט -

   כולו למזמין

12 16 

18 

44-45 

 )סיפא( 1.4

 2ב' 

 חלק ג' 

 2נספח מ

 2נספח מ
 5נספח מ

הערות על אופן הערכת המועמדים 
 המלצות   –המוצגים 

מרבית הגופים הציבוריים נמנעים 
אחדות, כמדיניות עקבית  מזה שנים 

ועקרונית, ממתן המלצות על ביצוע  
פרויקטים. אנו נשתדל להציג, במידת  

האפשר, המלצות מהמאגר הקיים 
אצלנו, וזאת בכפוף להימצאות  

המלצות הנוגעות לפרויקטים  
 המוצגים, 

בהמשך לאמור לעיל, אנו סבורים 
שהדרישה להציג המלצות ברמה 
אישית הינה מופרזת מהטעמים  

 הבאים: 

לא לכל פרויקט ניתן להציג   ( א)
 המלצה. 

ציון פרטים של איש קשר מטעם   (ב)
נועד בדיוק למטרה    ןהמזמי

האמורה, דהיינו לקבל ו/או  
לוודא מידע על המועמד בקשר  

 לפרויקט המוצע. 

לאור האמור לעיל אנו מבקשים  
לבטל את האמירה כי המהנדסים 

המועמדים לתפקידים שבצוות  
הליבה ייבחנו, בין השאר, על פי  

  שתתקבלנה  יכול  המלצות כי לכך  הלב שימת

   הממליץ לפרטי הפניה באמצעות גם

 . (שלו הפרטים כלל)כולל 

אף האמור, המלצה בכתב עשויה להקל  -על

על דרישות הוכחת עמידה בדרישות הסף  

 וניקוד ההמלצות 
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המלצות שניתנו להם אישית.  
במרבית המקרים המלצות ניתנות  

לחברה המתכננת ולא למהנדס  
ספציפי שנטל חלק בפרויקט. בעוד  
שלגבי המציע ניתן עקרונית להציג 
המלצות ברוח ההערה בסיפא של  

, אין זה אפשרי להבטיח 1.3סעיף 
 ליישם את הדבר לגבי מהנדסים. 

 

 )סיפא(  4 16 13

 

  –דרישות סף לחברי צוות הליבה  2נספח מ
 בדיקה אצל אנשי קשר 

ההערה  אנו מבקשים להסיר את 
לגבי האפשרות של היעדר זמינות  
טלפונית אצל איש הקשר המוצג, 

מאחר שהדבר אינו בשליטת המציע.  
התניה זו הינה מופרזת והמציע אינו  
יכול להתחייב כי איש קשר יהיה זמין  

בכל עת למענה מטעם מזמין  
 הפרויקט. 

 

 ללא שינוי. 

המלצות עדכניות בכתב עשויות לפתור בעיה  

 זו. על המציעים להביא זאת בחשבון.  

 

 אמות מידה להערכה  2נספח מ 2ב' 4 18 14

  4מנהל התכנון )סעיף משנה   ( א)
: אנו מבקשים  בטבלת ההערכה(

להסיר את ההערה לגבי  
האפשרות של היעדר זמינות  

טלפונית אצל איש הקשר  
המוצג, מאחר שהדבר אינו  

בשליטת המציע. התניה זו הינה  
מופרזת והמציע אינו יכול  

להתחייב כי איש קשר יהיה זמין  
בכל עת למענה מטעם מזמין  

 הפרויקט. 

  4)סעיף משנה   מנהל התכנון (ב)
: נא ציינו את  בטבלת ההערכה(

המנגנון של מתן ניקוד בגין  
 סעיפי ההערכה. 

אדריכל נוף + מהנדס מים וביוב   (ג)
  + מהנדס דרכים ותכנון פיזי

בטבלת   5)סעיף משנה  
: כנ"ל; נא פרטו ציינו  ההערכה(

את המנגנון של מתן ניקוד בגין  
סעיפי ההערכה. בטבלה צוין רק  

מספר נקודות מירבי לכל  
 קטגוריה. 

 

 ללא שינוי.  א(

המלצות עדכניות בכתב עשויות לפתור בעיה  

 זו. על המציעים להביא זאת בחשבון.  

 

 

 

 

 

,  כלל חברי ועדת מכרזיםציון משוקלל של  ב(

מתחת    3בסיס האמור בסעיף -בין השאר, על

   לטבלה

 

 

ציון משוקלל של כלל חברי ועדת מכרזים   ג(

בסיס האמור  -, בין השאר, עללכל בעל תפקיד

   מתחת לטבלה  3בסעיף 

 

 

 מעגל תנועה בכניסה לפארק  4נספח מ 2-3ב 4 33 15

האם התכנון יכלול הסדרה של   ( א)
מבלי להתייחס  מעגל תנועה 

לתכנון העתידי )צומת מרומזר  
 (? 353ושינוי תוואי דרך מס'  

התכנון יבוצע באישור נת"י ובהתאם  .א

עם   353לדרישות שלהם לחיבור הכביש  

אזור תעסוקה. תכנון מעגל התנועה צריך  

 להשתלב בתכנון הכולל.  

 התשובה היא כן.   .ב
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האם תכנון הצומת יכלול את כל   (ב)
פיזי, תנועתי,    –הכיבים 

 תשתיות וכדומה? 

מניסיוננו בעבודה מול חברת   (ג)
נתיבי ישראל יש להביא בחשבון  

שאישור התכנון של הצומת  
המעגלי יעשה במקביל אך לפי  

ניסיוננו בעבודה מול חברת  
נתיבי ישראל הדבר עלול  

להמשך זמן רב עד קבלת  
אישורה הסופי של נתיבי ישראל  
מעבר ללוחות הזמנים שקבעתם 

 לגבי תכנון הכבישים במתחם. 

 

בהחלט  תיאום הדוק ומבוקר עם נת"י  .ג

ובלוח    יכול לקצר לו"ז ועמידה ביעד

 .    הזמנים

תאי שטח המצוינים בתוכנית   4נספח מ ב 2 33 16
 המתחם 

נא הבהרותיכם האם הרכיבים הבאים  
כלולים מתכולת העבודה; המספרים  

של תאי השטח לקוחים מתשריט 
 : 632-0656769התב"ע 

)תחנת דלק   703תאי שטח מס'   ( א)
 )חניון ציבורי(?  253 -( ו

 -ו  1האם הסדרת צומת כבישים  (ב)
וכן מגרש למכירת רכב,   2

  201תכלול רק את תא שטח 
בלי תכנון כלשהו בתא שטח  

501 ? 

  254, 251האם תאי שטח מס'   (ג)
 ) חניונים ציבוריים( כלולים? 

 

 לא בתכולה.    –תחנת דלק   .א

מגרשי החניה בתכנית  החניונים/כל  .ב

 התב"ע בתכולה העבודה.   

 

תאי שטח המצוינים בתוכנית   4נספח מ ב 2 33 17
 המתחם 

נא הבהרותיכם האם התכנון מתייחס  
 גם שטח המזרחי )פתיד( או ל רק

 שטח המערבי )פגש(?  ל
בתשריט לא מצוין גבול מוגדר בין  

 המתחמים. 

 

התשובה העקרונית היא תכנון של החלק  

המזרחי. יחד עם זאת, קיים שצ"פ בצמידות  

לפג"ש באזור הנחל מצפון לאזור הקיים  

 הכלול בתכולה.  

איך מתקבל שכר עבור שלב תב"ע  4נספח מ 4 33 18
 כנדרש

מחירון   -המכרז   להסכם  10.3ראה סעיף 

 .  15%משב"ש בהפחתה של 

 התשובה היא לא.    ? האם בוצע דוח תכן מבנה  4נספח מ 9 38 19

יבוצע בהתאם לדרישות יועץ תכן מבנה של  

 המציע.  

 התשובה היא לא.    ?האם בוצע דוח ניקוז/הידרולוגיה  4נספח מ 5 35 20

 קיים נספח הידרולוגיה לתב"ע.  

 4)ה( לנספח מ7נא לעיין בסעיף  באחריות מי איתור תשתיות קיימות  4מנספח  5 35 21
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סעיף  חשבון המזמין, כפוף להוראת -על מדידות על חשבון מי?  4נספח מ 6 36 22

 ( 10התמורה בהסכם )סעיף  

בוצע סקר עצים ע"י המזמין. מפורסם  סקר עצים על חשבון מי?  4נספח מ 6 36 23

 במסגרת קבצי התכנית של התב"ע.  

ידי המציע הזוכה,  -על )אם נדרש( יבוצעעדכון 

 .  4כפוף למפורט בנספח מ 

ע"ח המזמין, יבוצע בהתאם להנחיות יועץ   בדיקות קרקע על חשבון מי?  4נספח מ 6 36 24

 .  הזוכה קרקע מטעם המציע

איך מתוקצב כל אירוע טיפול ואישור   4נספח מ 4 33 25
 נת"י במכרז 

במסגרת תכולת השירותים במכרז  כלול 

 .  והתמורה הקיימת 

לפי מה ישולמו חשבונות בשלב   כללי  כללי  כללי  26
 ביניים עד לאישור כתב כמויות 

 תשלום הוגדר במסגרת אבני דרך בהסכם.  

חוות  לא ניתן להעמיס נושאים של  3נספח מ 6.13 23 27
דעת במסגרת הליכים משפטיים זה 

מחייב תשלום בנפרד על בסיס שעות  
 שיושקעו בפועל 

 ללא שינוי  

תוכנית בינוי של אזור   תהאם נדרש  4נספח מ 7 36 28
התעשייה? אז נדרש להפעיל גם 

 אדריכל שלא מפורט כיועצים נדרשים

 נדרש תכנית בינוי של אזור התעשיה.  

תכנית פיתוח ובינוי ניתן לבצע ע"י מהנדס  

והיא חלק   רישוי, ודרישה זו קיימת במכרז

 .  מתכולת השירותים

איך מקבלים שכר על נושאים שלא  15נספח מ 13 61 29
 מתורגמים מאחוז אומדן 

קיימת הגדרה ברורה לתכולת התכנון  

בפרויקט, וכן כל פעולות התכנון מתורגמות  

 לאומדן הפרויקט שממנו נגזר שכ"ט.  

איזה אלמנטים של קונסטרוקציה  4נספח מ 9 38 30
 נדרשים

לא ידוע בשלב זה, מעבר להקמת תחנת  

 שאיבה לביוב.  

מבקש לוודא שיועצי סביבה שלא  4נספח מ 9 38 31
מפורטים בהוראות התוכנית  

 הסטטוטורית לא ידרשו בפועל 

על יועצי סביבה נוספים.  זה לא ידוע בשלב 

 בכל אופן מחוייבות של המציע הזוכה. 

 יוקדמו לשלב קודם   5%מקובל.  15%מבקש שפיקוח עליון יצומצם ל 4נספח מ 13 40 32

מבקש בניגוד למפורט לאשר תשלומי   4נספח מ 13 40 33
 ביניים חלקיים באבני דרך 

 .  ללא שינוי בהוראות המכרז

האם בוצע תיאום ואישור מול רשות   3נספח מ 2.14 20 34
 העתיקות 

בוצע תיאום מול רשות העתיקות בשלב  

התב"ע. נדרש תיאום לפני ביצוע, אך אינו  

האתר  למיטב הידיעה, מהווה תנאי בתב"ע.  

   אינו נמצא בפוליגון של רשות העתיקות.   

של   DWGמבקש לקבל קבצי +  4נספח מ 2 33 35
 מסמכי תב"ע 

 לאתר.  יועלו   DWGקבצי 

  25-30הינו בין  משוער לפרויקט אומדן  האם יש אומדן משוער לפרויקט  15נספח מ 13 61 36

 מש"ח.  

כמות האלמנטים שלא נגזרים מאומדן   15נספח מ 13 61 37
ביצוע גדולה ויש לבחון להגדיל את  

 ללא שינוי  
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אחוז השכר ו/או לתת לנ"ל ביטוי אחר  
 במכרז 

מבקש לפרט את תכולת עבודה   4נספח מ 9 38 38
 הנדרשת מאדריכל 

 השאלה אינה ברורה.  

הגשת  ,  אדריכל נועד לצורך רישוי בנייה

לחלופין הגשת היתר  תכנית בינוי ופיתוח או  

וכן לבצע את   עדה המקומית לאישור ובנייה לו 

   כל הנדרש בהתאם למכרז

לביא  -קיים דו"ח שבוצע ע"י חברת נטיף האם נדרש להכין דוח הידרולוגי  4נספח מ 5 35 39

 נהל התכנון.  יבאתר מ  10/2018מעודכן  

באחריות המציע   -ככל שיידרש תיקון /עדכון 

 הזוכה. 

מהנדס דרכים/תכנון פיזי האם יכול   2נספח מ 4 16 40
להיות אותו אחד שרושמים כמנהל  

תכנון מטעם המציע והאם ניתן לרשום  
 את אותם הפרויקטים בטבלאות 

 התשובה היא כן.  

בוות הנלוות לסעיף  ונא ראה ההערות החש 

 לתנאי הסף    1.4

האם מדובר על שטח פרויקט לפחות   2נספח מ 1.3 15 41
 מצטבר או על כל פרויקטדונם   100

 התשובה היא על כל פרויקט.  

מבקשים  -סיון מקצועי של המציע ינ 2נספח מ 1.3 15 42
 השנים האחרונות 10לעדכן למהלך  

 

 ללא שינוי  

האם תכולת התכנון כוללת תכנון  4נספח מ 2 33 43
תיקונים הנדסיים כמפורט בתב"ע תא  

 601,602,603שטח 

כוללת תכנון מגרשים בייעוד   אינההתכולה 

  603 -ו 601מתקנים הנדסיים במגרשים 

 בלבד. 

  602מגרש תכנון   כלולבתכולת השירותים 

 תחנת שאיבה לביוב.  עבור  

תשתיות מחוץ  האם נדרש תכנון קו   4נספח מ 2 33 44
 לקו כחול של הפרויקט 

התכנון והביצוע   –יידרש חיבור קו מקורות  

יבוצעו למול חברת מקורות ואינם בתכולת  

 התכנון של המציע.  

 לא.   האם נדרש טיפול בנחל גוברין  4נספח מ 2 33 45

 לא.   האם נדרש עבודות עפר במגרשים 4נספח מ 2 33 46

מבקשים לדחות את מועד ההגשה  1נספח מ 1טבלה   3 47
של  המכרז לפחות בשבועיים מקבלת  

 תשובות למסמך ההבהרות 

 ללא שינוי 

יש להבהיר מראש איזה מסמכים  3נספח מ 5.11סעיף  21 48
תדפיס    –"יניחו את דעתו" של המזמין 

 רשם החברות ? אישור רו"ח / עו"ד ? 

הגשת המסמכים בהתאם לדרישות המכרז  

 בנוגע למציע יניחו את דעת המזמין.  

₪ כפיצוי מוסכם הנו   100,000 3נספח מ 5.14סעיף  22 49
ככל שיסבור   –קביעה בלתי סבירה  

המזמין שהצעת המציע כללה מרמה  
עליו לפעול על פי הדין, היינו  אם 

נגרם למזמין נזק, יהיה זכאי לפיצוי  
נזקו יהא הסכום הכספי אשר יהא או  
שלא נגרם למזמין נזק ולא יהיה זכאי  

 מבקשים לעדכן  .לפיצוי כלשהו 

 אשח.   50  -יעודכן ל

 יש לדאוג להציג מצגי אמת. 

ליווי וסיוע בהליכים משפטיים שהוגשו   3נספח מ 6.13סעיף  23 50
נגד המזמין, אינם בגדר שירותי תכנון  

כלולים  ועל כן אינם ולא יכולים להיות 
 בשכר הטרחה של המתכנן. 

 ללא שינוי  
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ימים איננו סביר, יש   3פרק זמן של   3נספח מ 7.1סעיף  23 51
 יום.   14- להאריך המועד ל 

 ימים   10 -פרק הזמן יעודכן ל

העברת תוצרי התכנון יעשו בכפוף  3נספח מ 7.7סעיף  23 52
לקבלת מלוא שכר הטרחה המגיע 

השירותים על ידו.  למתכנן בגין מתן 
 מבקשים לעדכן 

 ללא שינוי. אין זכות עכבון.   

יש לתקן כי שינויים עד לאישור   3נספח מ 8.1סעיף  24 53
התכנון ע"י המזמין ללא תוספת  

תשלום ושינויים לאחר אישור התכנון  
ע"י המזמין בהתאם לשעות העבודה  

בפועל. הנוסח הקיים עמום )מה  
אישור סופי  ההבדל בין אישור לבין 

?(, האם צורך תכנוני חדש של  
 המזמין איננו רצון חדש ? 

המתכנן אינו שותף של המזמין ולכן  
מבחינתו כל שינוי כרוך בתשלום וזה  

איננו ולא יכול להיות נתון להערכה או  
 החלטה של המפקח.

   ללא שינוי.  

המזמין ומנהל הפרויקט מלווים את הפרויקט  

באופן רציף והדוק. מעלים דרישות, מורים על  

שינויים ועדכונים לתכנון עד שניתן אישור  

 למעבר שלב או אישור ספציפי לתכנון.  

כל עוד לא ניתן אישור לתכנון, אזי השינויים  

 הינם במסגרת תכולת העבודה.   

המתכנן אינו הגוף המממן של המזמין   3נספח מ 10.2סעיף  26 54
ועל כן, יש להבהיר כי האמור בסעיף  

הנו בכפוף לכל התיקונים וההערות  
 דלעיל. 
המתכנן לא נותן   –יש לתקן  – סיפא 

למזמין מימון ביניים ולא אמור  
להידרש לשלם שום תשלום שאינו חל  

 עליו על פי הדין או החוזה. 

 ללא שינוי 

על החוזה יחולו הוראות   –יש לתקן   3מנספח  10.8סעיף  27 55
כל דין, לרבות בעניין ההצמדה. אין  

שום סיבה ששכ"ט של המתכנן יאבד  
מערכו, במיוחד שהפרויקט עתיד 

 להימשך מספר שנים. 

 ללא שינוי  

יש לתקן הסעיף, כך שאחריות   3נספח מ 11.2סעיף  27 56
המתכנן היא לנזק ישיר בלבד, כלפי  

המזמין בלבד ומוגבלת לשכ"ט או  
היקף הכיסוי הביטוחי לפי הנמוך 

 מביניהם. 

 ללא שינוי 

 – נוסח סעיף בלתי סביר לחלוטין  3נספח מ 14.4סעיף  29 57
הכיצד יכול המציע לדעת כבר עתה  

ולהתחייב שהתשלום שיקבל  
מהמזמין בעתיד )יהא סכומו אשר  

יהא( יהווה סילוק מלא ומוחלט של כל  
 דרישה או טענה ?! 

העברת השירותים למתכנן אחר  
תעשה בכפוף לקבלת מלוא התשלום  

המגיע לו והסרת כל אחריות של  
המתכנן ביחס לתוצרי התכנון שבוצעו  

 על ידו. 

 אין זכות עכבון  .  שינוי ללא

העברת תוצרי   -לבטל מבקשים  3נספח מ 15.5סעיף  30 58
התכנון תעשה בכפוף לקבלת מלוא  

שכר הטרחה המגיע למתכנן בגין מתן  
השירותים על ידו ובכל מקרה בו  

המזמין יבטל את החוזה יחדל  
 המתכנן ממתן שירותים כלשהם. 

 . אין זכות עכבון  ללא שינוי
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שיפוי המזמין יעשה  -מבקשים לבטל  3נספח מ 16.6סעיף  30 59
וכתנאי מתלה לקיום במצטבר  בכפוף  

 של כל התנאים הבאים; 
מתן הודעה למתכנן מיד עם   א.

היוודע למזמין על דרישה תביעה או  
 טענה 

מתן ייפוי כוח למתכנן לטפל   ב.
 בהליך המשפטי 

הימנעות המזמין מביצוע כל   ג.
 פעולה עצמאית 

שיתוף פעולה של המזמין   ד. 
 עם המתכנן. 

 ללא שינוי  

המזמין כפוף   -מבקשים לבטל  3נספח מ 17.9סעיף  31 60
להוראות הדין ולכן ככל שהוא סבור  
שהמתכנן הפר התחייבויותיו יתכבד  

ויפעל בהתאם לדין בלבד. כל דרישה  
אחרת איננה סבירה. הסעיף טעון  
מחיקה או הפיכה להדדי כך שכל 

איחור בתשלום שכ"ט של המתכנן  
במועד יחייב המזמין בתוספת תקורה  

 . 15%של 

 ללא שינוי  

ספרי החשבונות   -יש סתירה בסעיף  3נספח מ 19.5סעיף  32 61
של המזמין אינם יכולים להיות בה 
בעת גם ראיה מכרעת וגם חזקה 

 לכאורה. 
כך או כך קיזוז יעשה אך ורק על פי  

 הדין בלבד. 

 ללא שינוי  

  6סעיף  35 62
לנספח  

 השירותים 

המתכנן  אחריות  -מבקשים לבטל  4נספח מ
היא ביחס להיבט ההנדסי בלבד של  

 מכרזי המזמין. 
חוות דעת במסגרת הליכים משפטיים  

 בכפוף לתשלום נוסף. 
  –כל דרישה נוספת במסגרת ההסכם 
יש להגדיר במפורש מראש ובכתב 

 היקף השירותים. 

 ללא שינוי מהוראות המכרז  

 

63 
 ב'  7סעיף  36 

משימות  
התכנון  

 בפרויקט 

הכנת תוכנית בינוי  האם נדרשת 
ופיתוח ? האם נדרש להעסיק אדריכל  
לבינוי ולהגיש תוכנית בינוי למבנים או  
מספיק תוכנית פיתוח  בלבד הכוללת  

של מבנים   00את כל מפלסים, תכנון  
 ומיקום הזנת תשניות? 

 נדרשת תכנית בינוי ופיתוח.  

מספיקה תוכנית פיתוח בלבד  נראה ש

אין  ו. ומיקום תשתיות, 0.0למפלסים, גובה 

 צורך בתכנית בינוי למבנים.  

לא מופיע   64
 במכרז 

  

האם נדרש תכנון קו סניקה או יתוכנן  
רק קו גרביטציוני? האם תכנון של  

 תחנת סניקה? 

ביוב,   נדרש תכנון של הקמת תחנת סניקת

לרבות חיבורה בקו סניקה אל המאסף 

 האזורי.  

לא מופיע   65
 במכרז 

  
האם תכנון שצ"פ אינטנסיבי או  

 אקסטנסיבי? 

 תכנון אקסטניסיבי.  

66 37 9 
צוות התכנון  

 ואישורו 
 קידוחי ניסיון?ביצוע על חשבון מי 

 על חשבון המזמין.  

 ידי המציע הזוכה - מתן ההנחיות על

לא מופיע   67
 במכרז 

 מודד על חשבון מי?   
 ר' התייחסות בשאלה קודמת בנושא

68 
 

לא מופיע  
 במכרז 

 האם נדרש להעסיק הידרולוג?   
 ר' התייחסות בשאלה קודמת בנושא
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 1נספח מ 3 69
 -1טבלה  

הודעה  
 לתנאי מכרז 

אבקש לבצע הקטנת ערבויות  
בהדרגה יחד עם השלמת משימות  

 התכנון. 

 ללא שינוי  

מופיע  לא  70
 במכרז 

  
האם נדרש להכין מפות לשיווק  

 , ומיקום הזנת תשתיות? 00הכוללות 

 כן 

לא מופיע   71
 במכרז 

  
האם נדרש לתכנן ע"ע גסות  

 במגרשים? 

כן, נדרש מענה בתכנון לניקוז המגרשים  

 בשלב הביניים.  

בחלק של אזור התעשייה הקיים ישנו   תשריט    72
לא חניון גדול וכביש מרכזי, האם 

נדרש לתכנן את הכביש המרכזי?  
האם לא נדרש לתכנן או לעשות  

 שינויים בחניון הגדול הקיים? 

 נדרש לתכנן את הכביש המרכזי. 

החניון הגדול הקיים, להלן פג"ש, אינו  

 בתכולת העבודה.  

 החניון קיים בשטח.  

נספח     73
 תנועה 

כחלק מתכנון מעגל התנועה האם 

 יידרש ביצוע שינויים על כבישי נת"י? 

 כן.  

מפגש    74
 מציעים 

בקשה לעדכון לגבי החלטה  –ביוב  
על מיקום ת"ש של מתחם אזה"ת,  

מאחר והביוב הינו קריטי לתכנון  
 בהתאם לטופוגרפיה 

נדרש לתכנן הקמת תחנת סניקה בשטח  

 כולל חיבור למאסף.   התכנית

מפגש    75
 מציעים 

בקשה להבהרה לגבי תכנון   –שצ"פים   
אינטנסיבי   לפי  במתחם  השצ"פים 

 ואקסטנסיבי.  
 

 תכנון אקסטנסיבי לשצ"פים.  

מפגש    76
 מציעים 

בקשה להבהרה האם נדרש  –  נת"י 
להיות ספק תכנון מורשה של נת"י  

לצורך ההתנהלות באישור התכנון עד  
 קבלת הרשאת ביצוע 

 כל זאת מבלי לגרוע מדרישות המכרז לא. 

מפגש    77
 מציעים 

בקשה לקבלת הדו"חות הבאים לצורך   
 :הליך התכנון המפורט

דו"ח הידרולוג לצורך תכנון הניקוז  .1
  .של המתחם

]ובדגש  .2 מבנה  לתכן  קרקע  דו"ח 
התכנון   ואישור  ההתנהלות  למול 

 למול נת"י[. 

בוצע במסגרת הליך תכנון   -  דו"ח הידרולוג

 נהל התכנון. יהתב"ע ומפורסם במ 

יבוצע בהתאם לדרישות יועץ    – דו"ח קרקע

 הקרקע מטעם המציע וע"ח המזמין.  

מפגש    78
 מציעים 

הבהרה של המזמין באם נדרש לשלב   
מפות שיווק הכוללות   – עבור השיווק 

של כל מגרש, לרבות   0.0-את גובה ה
כל החיבורים המתוכננים של המגרש  

 חשמל, מים, ביוב וניקוז.  –

 כן.  

מפגש    79
 מציעים 

  –ניקוז מגרשים בשלב הביניים  
הבהרה של המזמין באם קיים צורך  

לתכנן ניקוז למגרשים בשלב הביניים  
ליזמים על מנת למנוע  עד שיימסרו 

 הצפתם ופגיעה במסעות הכבישים.

 נדרש לתכנן ניקוז למגרשים לשלב הביניים.  

מפגש    80
 מציעים 

בקשה לבחון את התאמת   – ערבויות  
גובה הערבות בין סיום עבודות  

הפיתוח שלב א' לבין תחילת  
העבודות בשלב ב'. שלב התכנון  

המפורט ופיקוח עליון נעשה עד סיום  
 שלב א'. 

 מתנאי הוראות המכרז. ללא שינוי
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 ,  כשהוא חתום בחתימה וחותמת המציע היש לצרף מסמך זה להצע
 כאישור לקבלתו ולהסכמה ביחס לאמור בו

 

 

 

 

 

 רב,כבוד ב

 

 גיל                  נוחמוביץ

 מנכ"ל החברה הכלכלית 

 לפיתוח    יואב      בע"מ 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 אישור 

 : _____________________     חתימה: _________________________  המציעשם 

 מאשר שעיינתי בתוכן המסמך ואני מתחייב לפעול לפי הוראותיו, כחלק בלתי נפרד מהמכרז

 

מפגש    81
 מציעים 

לתשלום    דרך  לבחון    –אבני  בקשה 
שכר   שיעור  את  להקטין  ניתן  באם 
הטרחה עבור פיקוח עליון, ובדגש על  
ההבדל בין סיום עבודות הפיתוח שלב  

 א' לשלב ב'.     
 

 ר' תשובה קודמת בנושא


