
 חברה כלכלית לפיתוח יואב בע"מ מזמין: 
 1/2025מס' פומבי מכרז 

 לביצוע עבודות קבלניות בנושא 
 פרויקט קדמת המועצה -עבודות פיתוח 

 
 

 
 זוכוביצקי. אין לעשות שימוש במסמך ללא אישור מראש ובכתב -דוד-כל הזכויות שמורות למשרד ולדמן |          120224–1840

1 

 

 : בנושאלקבלת הצעות  פניה

 מכרז לביצוע עבודות קבלניות בנושא 
 קדמת המועצה פרויקט   - עבודות פיתוח

 
 חברה כלכלית לפיתוח יואב בע"מ  :מזמין
 1/2025 מכרז פומבי: מספר

 

 :הערות חשובות

   .הוראות המכרז, לפי קי-דיסק אוןעותק סרוק של ההצעה ב להגיש עותק פיזי וכןיש  .1

מכרזי  המועצה האזורית יואב, תחת "של באתר האינטרנט באופן יזום להתעדכן   נדרשיםהמציעים   .2
שינויים בתנאי  והבהרות בנוגע למכרז, לרבות וזאת לשם קבלת דיווחים, עדכונים    - "החברה הכלכלית

 בתנאי הסף, אם יהיו, אשר יחייבו את המציעים! אף  המכרז, במועדים ו

 מכרז מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לנשים וגברים כאחד. ה חלק מתנאי  .3

   הצעה שתוגש באופן חסר עלולה לאבד ניקוד. .ניילונים/לפי חוצציםההצעה תוגש באופן מסודר,   .4
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 םהודעה ותנאי  -נספח א  
 :1טבלה 

 
 אשר לא יוחזרו בשום מקרה.   ,בהליך זהדמי השתתפות לרבות בגין , כולל מע"מ ₪ 3,000 -זו עלות חוברת 

 
   11:00, בשעה  12.2.2025, ד'יום  -( רשותבטרם הגשת הצעות ) מפגש מציעיםמועד 

 ! נא להגיע בזמן  - , חדר ישיבות מועצה1בבניין המועצה אזורית יואב, קומה המפגש יתקיים 
 

במישרין או  , תבוצענה העבודותבכל מקום שבו אולם אין באמור כדי לגרוע מחובת המציע לבקר עצמאית 
 בעקיפין, וכן לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לו, בטרם הגשת ההצעה במכרז. 

 לעקוב אחר עדכונים באתר האינטרנט< יש 

   .  15:00, עד השעה  20.2.2025ה', יום  - שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת  

בדוא"ל:  - שרית רובין: ושאלות הבהרה פניות בנושא המכרזפרטי נציג המזמין לצורך 
sarit@yoav.org.il :'08-8500704; טל . 

 
 .  15:00עד השעה   4.3.2025ג', יום   - להגשת ההצעותמועד אחרון  

  -מזכירות המזמין )בנין מועצה אזורית יואב, ד.נ שקמים, ליד צומת ראם(  -  המכרזיםתיבת מיקום 
 . 2משרדי המנכ"ל, קומה 

   .  17:00שעה ב ,4.3.2025ג', יום    - מועד פתיחת ההצעות
שכתובתו ברישא של חוברת  יש להתעדכן בנושא באתר האינטרנט  .]המציעים רשאים להשתתף במעמד

 [המכרז

 .₪ 000500,ע"ס , ערבות בנקאית - )השתתפות במכרז( להצעה הערבותסוג וסכום 
 . 5.6.2025 לפחות עד ליום – הערבותתוקף 

 2בנספח ד כמפורט  -להבטחת ביצוע העבודות  ערבות
 3בנספח דכמפורט  -אחריות  טיב/לתקופת בדק/רבות ע

ההצעות רשאי המזמין לזמן את הקבלנים ו/או מנהלי הפרויקט המיועדים מטעמם  במסגרת בחינת 
 לראיון בפני גורם/ועדת בחינה. מועד הראיון ייקבע בהמשך ויחייב את המציעים.  

  . 1בטבלה יגברו המועדים   -אחרים במסמך מועדים ל 1בטבלה במקרה של סתירה בין המועדים * 
 ולמציעים לא תהיה כל טענה בעניין זה.  ,ו שיקול דעתלפי ,  םלבצע שינויים במועדירשאי  * המזמין 

 כללי  .1

   .לביצוע העבודות הנדרשות במכרזלקבל הצעות  המזמין מבקש  .1.1

הזוכה  המציע    של המזמין.  הזוכה כפופים לאישור מקור תקציביהמציע  וההתקשרות עם    הזכיה .1.2
 . אם הפרויקט לא ימומשאו דרישה מוותר על כל טענה 

המזמין, ואין להעתיקם או לעשות בהם שימוש כלשהו,  ב"כ  כל המסמכים הינם רכושו הבלעדי של   .1.3
 למעט לצורך הגשת הצעה במכרז.  

 על המציע בלבד.במלואן  תחולנה  -הגשת ההצעה והשתתפות המציע  הכנת,  הוצאות   .1.4
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 עיון ורכישה של חוברת המכרז .2

לרכוש  את   .2.1 ניתן  המכרז  הרגילותהמזמין,  מזכירות  במסמכי  העבודה  מראש   בשעות  לברר  )יש 
 בשום מקרה.    לא יוחזרברישא, אשר    1בטבלה  לסך הנקוב  בתמורה    טלפונית שעות פתיחה וקבלה(,

לצורך    - (  1בטבלה  המעוניין "לרכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה לנציג המזמין )שפרטיו    מציע .2.2
יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז    ,קבלהקבלת  ביצוע התשלום. לאחר  קבלת הנחיות בדבר  

 מראש.   זאת . יש לתאם באמצעות הדוא"ל

יש    על המציע לעיין בהם לפני הגשת הצעה.  ,תכניות וכתבי כמויותנספחים,  המכרז כולל מפרטים,   .2.3
 לפנות למציע לצורך עיון בהם. 

כנגד משלוח פרטים  ,  ישלח למציע בדוא"לי בקובץ שלרכישתו,  עובר  המכרז  בחוברת  ניתן לעיין   .2.4
   מלאים של המציע המבקש. 

 .  במלואהשלח למציע כאמור, ייש להדפיס את חוברת המכרז שת  -בפועל לשם הגשת הצעה 

קבלת עדכונים  לשם    ,אתר האינטרנט של המזמיןמעת לעת, ב  ,להתעדכןעל המשתתפים במכרז   .2.5
   את המשתתפים.  יחייבווהבהרות, לרבות ביחס לשינוי במועדים, תנאי סף ודרישות. עדכונים אלו 

כמויות. מציע שירכוש את מסמכי   .2.6 וכתבי  תכניות  כוללים  כי מסמכי המכרז  לכך  תשומת הלב 
  .המכרז יקבל גישה לתכניות, למפרטים המיוחדים ולכתבי הכמויות

 
ועל המציע יהיה לפעול לפי הוראות המזמין בעניין  ,  הגשת ההצעות תהיה פיזית בתיבת המכרזים

  זה. 

 להתקשרות  כללי  רקע  .3

המהווים  , את כלל נספחי המכרז  1בנספח א, את המפורט  העבודות נשוא המכרז כוללות, בין השאר .3.1
  ( וכן הבהרות שיפורסמו במהלך ההליך בין אם צורפו בפועל ובין אם לאו)  המכרזמחלק בלתי נפרד  

 (.הפרויקט או העבודות -  )להלן

תבוצענה   .3.2 אחרת    ,עצמוהזוכה    המציע  ידי-לע המזמין  עבור  העבודות  במפורש  נדרש  אם  למעט 
אם המציע הזוכה הינו  באישור מראש ובכתב של המזמין.  במכרז. אסורה הסבה לגורם אחר, אלא  

העבודות, וזאת מבלי לגרוע מיתר דרישות  יבצע את  שהגורם    הצעתו, מיכבר בלהודיע,    יועל   ,תאגיד
 . המכרז ומתנאי הסף

כגון: מים,  קיימות,  קיימות בו תשתיות שיתכן ו בו תבוצענה העבודות נמצא באזור  ותאתר העבוד  .3.3
על הזוכה במכרז להקפיד, בין השאר,  ו  ,ו' וכ  , תזתיות גז, בזקביוב, ניקוז, חשמל, טלפון, כבלים

בכל הנוגע למניעת הפרעות ומטרדים לתושבים, להיבטים בטיחותיים ותעבורתיים, לשמירה על  
  ו שיקול דעת ו דרישות המזמין  העניין והכל לפי    -, למעבר הולכי רגל  ותשתיות קיימות  כללי בטיחות

 במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו. זאת הבלעדי. המציע במכרז מצהיר כי לקח 

מהרשויות   .3.4 לקבל  אחראי  לפני  הרלבנטיותהזוכה  ביצוע  ,  האישורים  ,  ותהעבוד תחילת  כל  את 
המידע  ואת כל  ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט  חפירה ל, אישורי  אישורי מעברהנדרשים, לרבות  

הרשויות,  ולדאוג להזמנת מפקח מטעם  תת"ק  הדרוש בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי  
  . כפוף להוראות כל דין

  ה, למציע הזוכה כל טענ  יקיםעיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות נציגי הרשויות לא  
 . וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה  –   לתשלום נוסף בגין כךהמזמין  כנגד    ה או דרישה  תביע

  ה, למציע הזוכה כל טענ  יקיםעיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות נציגי הרשויות לא   .3.5
 . וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה  –   לתשלום נוסף בגין כךהמזמין  כנגד    ה או דרישה  תביע

בשל  העבודות וסביבתו    ריגרמו לאתשיכל נזק ופגם  לתקן  הזוכה אחראי    ,במועד סיום העבודות .3.6
 העבודות, ובין השאר, לצמחיה, למתקני הרחוב ולכל רכוש אחר הנמצא באתר העבודות וסביבתו.
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העבודות   .3.7 בהיקף  אומדן    מכרזהמצוין  בגדר  מהיקף  והמזמין  הינו  להגדיל  או  להפחית  רשאי 
ללא    -  המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה  1נספח א )  העבודות כמפורט במפרט התנאים המיוחדים

 .  (שינוי כלפי מעלה במחירי היחידות או העבודות

 . למכרז נספח זלזוכה תמורה לפי  תמורת ביצוע העבודות כנדרש, תשולם .3.8

 : / תנאי מתלה הוראות מיוחדות בקשר למכרז .3.9

את -עלבחלקן  העבודות במסגרת הפרויקט ממומנות    -   גורם מממן .3.9.1 )שמעביר  ג'  צד  ידי 
שעלול    מההיקף הכספי של ההתקשרות, באופן  50%  -המימון למזמין( בשיעור מוערך של כ

להשפיע על תנאי התשלום ואופן אישור החשבונות. על המציע הזוכה יהיה לפעול בהתאם 
 לכללים, לנהלים ולבקרות של הגורם המממן ללא כל טענה או דרישה בגין כך.  

, כאשר אושר תקציבית ברמ"יכבר  הפרויקט  ידוע ומוצהר כי נכון למועד פרסום המכרז  
מתלה  הצדדים מצויים בשלבים האחרונים לפני חתימה על הסכם פיתוח, המהווה תנאי  

    . לתחילת הפרויקט ולאישור ההתקשרות עם המציע הזוכה.

ידוע לקבלן כי יתכן עיכוב בתחילת העבודות וכי יחלוף פרק זמן ארוך בין מועד החלטת  .3.9.2
ועדת מכרזים בדבר מציע זוכה לבין מועד תחילת העבודות, ולמציע הזוכה לא תהיה כל 

 טענה בעניין זה. 

ביצוע העבודות עשוי להיות בשלבים ו/או במקטעים ו/או לפי מבנים שונים ו/או באופן   .3.9.3
  אחר, ובמקרה כזה עלול לעבור זמן ממושך בין שלב אחד למשנהו.  

לדרוש  הזוכה  למציע   רשאי  יהיה  לא  והוא  כך  בגין  דרישה  ו/או  טענה  כל  כל לא תהיה 
בגין כך, לרבות תוספות בגין "עיכובים" ו/או "השתהות" ו/או "התמשכות עבודה"  תמורה  

בחשבון במסגרת זאת  . המציע מצהיר כי הביא  'וכו ו/או בטלת כלים/כ"א  ו/או אובדן רווח  
 . הצעתו הכספית במכרז

עד  למשתתפי   .3.9.4 הזמן  כנגד המזמין בקשר למשך  ו/או תביעה  טענה  כל  לא תהיה  המכרז 
עד  בתוקף  לעמוד  תוסיף  וההצעה  ההתקשרות,  לקיום  המתלים  התנאים  להתקיימות 

  להתקיימותם, בהתאם להוראות המכרז.   
לא   ו/או  ככל שלא יתקיימו התנאים המתלים כאמור, רשאי המזמין לבטל את המכרז 
לחתום על הסכם ההתקשרות ולמזמין לא תהא כל טענה או תביעה בהקשר זה, לרבות  

 בשל השקעות ו/או הוצאות ו/או תשלומים שהושקעו אגב השתתפות המציע במכרז. 
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 להשתתפות במכרז סף תנאי  .4

 , כמפורט להלן:המצטברים  הדרישות והתנאים  בכלמציע שיעמוד בהליך זה רשאי להשתתף 
]נא לצרף את מסמכים בעותק פיזי, תוך הפרדה לחוצצים או ניילוניות, כאשר על כל מסמך/חוצץ/ניילונית  

 וכו'[   24.;  14.אליו מתייחס המסמך )ס'  -יש לרשום באופן ברור את מספר הסעיף 
 

 :  תחולנה ההגדרות הבאות -לצורכי פרק תנאי הסף  

 בדיקת התאמה לתנאי הסף לצורך שלהלן יש לעיין היטב בהגדרות 

 שמתקיימים בו כל התנאים הבאים: פרויקט  -"פרויקט" 
 של מתחם תעשיה ו/או עירוני ו/או תעסוקה;  תשתיותפיתוח  עבודות כולל  (1)
 ;בוצע עבור "מזמין ציבורי"( 2)
 תעודת גמר או חשבון סופי מאושר;  בגינו התקבלו הפרויקט הסתיים, קרי:   (3)

ניתן להציג אף חוזה מסגרת או חוזה מתמשך, שבמסגרתו בוצעו שלבים/מבנים/חלקים,    -לעניין זה 
ובלבד שהמציע יציג באופן ברור מבנים/חלקים ספציפיים שהסתיימו ושלגביהם קיים חשבון סופי,  

   .העונים על מלוא תנאי הסף ודרישות המכרז
 

ו/או נתיבי איילון  רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני ו/או רמ"י ו/או משב"ש ו/או נת"י  -" ציבורי"מזמין 
פיתוח של תשתיות  העוסק בשגרה בביצוע עבודות    גוף ציבורי משמעותי אחרו/או משרד הבטחון ו/או  

 . כזהמנהלת של גוף ציבורי ו/או  הנדרש במכרז זה בדומה לסוג  

 להגשת ההצעות במכרז.     החל מהמועד האחרון הקבוע -מספר השנים אחורה  -" השנים האחרונות"

לגביו מתקיימים כל  ש,  בישראל כדיןרשום  תאגיד  או    שותפותאו    יחיד  הינו   המציע   -התאגדות   .4.1
   הבאות: המצטברות  הדרישות  

 
   .2017 לפחות מאז שנת ברציפות זה כעסק . פעיל א

נכון  שלו,  הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים המבוקרים  למציע  נרשמה  לא  בשנתיים האחרונות  .  ב
   מועד הגשת ההצעה ולא התעורר חשש לקיומו כ"עסק חי"; ל

בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס    הוגשה . נכון למועד הגשת ההצעה, כנגד המציע לא  ג
נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע, או בקשה לכינוס על רכושו או חלק ממנו, או להקפאת  

 בעל השלכות דומות. או הליך צו או מינוי כל הליכים או הכרזה על חדלות פירעון, או 

 את המסמכים הבאים: להוכחת האמור יצרף המציע להצעתו  
 הערות מציע  צורף?   אסמכתה נדרשת 

 )אם יש(
 הערות מזמין 

 ( לא למילוי)
    תעודת התאגדות של המציע; 

    ומלא של רשם החברות    מעודכןנסח  

    מלא וחתום.  '2נספח ה

)בהתאם לחוק רישום    בפנקס רשם הקבלנים  קבלן הרשום כדיןעצמו הינו  המציע    -סיווג קבלני   .4.2
  בסיווג הבא: - (1969-קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 

   .5)כבישים, תשתיות ופיתוח(, בסיווג ג'  200ראשי   ענף

 את המסמכים הבאים: להוכחת האמור יצרף המציע להצעתו  
 הערות מציע  צורף?   אסמכתה נדרשת 

 )אם יש(
 הערות מזמין 

 ( לא למילוי)
    ; תקף אישור רישום  

 שלהלן:   כספיהמחזור  הבעל יכולת כספית לביצוע העבודות, ועומד בדרישות  המציע    -  מחזור כספי .4.3
  .3202-2120אחת מהשנים )לפני מע"מ( בכל  מלש"ח 50לפחות   של שנתימחזור כספי 

 
 את המסמכים הבאים: להוכחת האמור יצרף המציע להצעתו  
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 הערות מציע  צורף?   אסמכתה נדרשת 
 )אם יש(

 הערות מזמין 
 ( לא למילוי)

    מלא, חתום ומאומת  2נספח ה

 להלן:  כנדרש, מוכחבעל ניסיון  המציע - של המציע מוכחמקצועי ניסיון  .4.4

ניסיון מוכח בביצוע   5  -ב בהיקף    - שהסתיימו  פרויקטים    2  של לפחות   השנים האחרונות למציע 
  פרויקט. לכל)לפני מע"מ(  מלש"ח 30שלא יפחת מסכום של 

כקבלן משנה   ולא עם מזמין ציבורי,  )כקבלן ראשי( של הקבלן  ישירה יש להציג ניסיון בהתקשרות  
 של קבלן ראשי אחר. 

 את המסמכים הבאים: להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע להצעה 
 הערות מציע  צורף?   אסמכתה נדרשת 

 )אם יש(
 הערות מזמין 

 ( לא למילוי)
    מציע פרופיל 

    מלא, וחתום ומאומת  נספח י

בנוסח    -ממליצים /של גופיםרלוונטיות המלצות 
עבודות  עבורם סיפק המציע  -( למכרז נספח יא

 .  כנדרש במכרז
בנושא  ידי גורם בכיר שעסק  -המלצות תינתנה על

 המלאים.  תוך ציון פרטיו  מטעם הגוף הממליץ

   

הוכחת  אסמכתה אחרת ל/הסכמים/עבודה הזמנות
 העבודות   ביצוע 

   

אלא אם כן   ,4בנספח ה, כמפורט בעבירות פליליות ו/לא הורשעומנהלו הכללי    המציע -הרשעות  .4.5
, כי אין בכך  שתדרושיסוד הממצאים  -החליטה ועדת המכרזים, משיקולים מיוחדים שיירשמו ועל

 כדי למנוע מהמציע להגיש הצעה. 

 להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע להצעה את המסמכים הבאים: 
 הערות מציע  צורף?   אסמכתה נדרשת 

 )אם יש(
 הערות מזמין 

 ( לא למילוי)
לפי   התצהיר  מאושר    4נספח  הרשעות,  היעדר  בדבר 

להציג    וחתום. יידרש  זו,  בדרישה  עומד  שאינו  מציע 
וכן   מפורט  בהם  הסבר  פליליים  הליכים  רשימת  את 

לגביהם  הורשע ייבחן  ,  ופירוט מסודר  ידי  -עלוהנושא 
 ועדת המכרזים.

   
 

   .המזמיןדירקטוריון חבר לאו המזמין נעדר זיקה לעובד המציע  .4.6
 הערות מציע  צורף?   אסמכתה נדרשת 

 )אם יש(
 הערות מזמין 

 ( לא למילוי)
    מלא, חתום ומאומת  5נספח התצהיר לפי 

 

, כפוף  1בטבלה נדרש כ  ,ערבות בנקאית ההמציע צירף להצע  -  )השתתפות במכרז( ערבות בנקאית  .4.7
  .  הוראות המכרזל

 
הבדיקה  ) נוחות  את    -לצורך  להכניס  נפרדת,  יש  מעטפה  בתוך  המקור  בתוך  ערבות  שתימצא 

  (.נספח יב - החתום הצעה כספית/, ביחד עם כתב ההצעה וההתחייבותמעטפת ההצעה

 שהוא חובה(.    1בטבלה נקבע  אםשהתקיים ) השתתף במפגש המציעיםנציג מטעם המציע  - מפגש .4.8

  . 1טבלה  ב הדבר נדרש  אם, רכש את מסמכי ההליךהמציע  .4.9
 יש לצרף קבלה ע"ש המציע בלבד.

 להצעה צירוף מסמכים  .5
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 את המסמכים הבאים:  וכן, הסףבתנאי  העמיד את המסמכים הנדרשים להוכחת  ה על המציע לצרף להצע
 

]נא לצרף את המסמכים בעותק פיזי, תוך הפרדה לחוצצים או ניילוניות, לפי סדר סעיפי הדרישות במכרז  
   וכו'(. הצעה בלתי מסודרת עלולה לאבד ניקוד[ 5.2, 5.1)סעיף 

  ידי המציע.  - מלאים, חתומים ומאושרים עלכשהם , כולל הנספחים, המלאה המכרזחוברת  .5.1
כלשהו   למסמך  רו"ח   / עו"ד  אישור  ונדרש  כנדרש.    -היה  המסמך  ויאומת   יאושר 

 
"רשימת התכניות",  למסמך    פרטאין צורך לצרף את כל התכניות חתומות,    -בלבד    תכניותלגבי  

 ידי המציע כאישור לעיון והסכמה לכלל התכניות המצורפות. -כשהוא חתום ומאושר על 

הפרופיל  את פעילות המציע וניסיונו.  המתארים  כולל תמונות    "ברושור"/מצגתוכן    מציע  פרופיל .5.2
לפרויקטים   מסודרת  התייחסות  הגודל  לרבות  המציע,  שביצע  יכלול  בסדרי  הכספי  פרויקטים 

 הנדרשים במכרז. 

המיועד לעסוק בפרויקט    ( הביצועמטעם הקבלן )מנהל    הפרויקטמנהל  של  קורות חיים מפורטים   .5.3
   התנאים שנקבעו במוקדמות.  בכל , והעומד המזמין

 . תקפה תעודת קבלן רשום .5.4

 .1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-על אישור תקף .5.5

 . תקפה עוסק מורשהתעודה  .5.6

 או פטור מכך.  ניכוי מס במקוראישור על  .5.7

 :תאגידהמציע הינו שבמידה   -  אישורי התאגדות .5.8
 רשם החברות.  נסח עדכני מאת התאגיד וכן  תעודת התאגדות של  .5.8.1

 אישור עו"ד או רו"ח:  .5.8.2
 במסגרת סמכויות התאגיד. הינםוההתקשרות  העבודות  כי  .5.8.2.1
 שמות המנהלים של התאגיד.  .5.8.2.2
 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.  .5.8.2.3

 :רשומה  שותפותהמציע הינו ש במידה  -אישורי התאגדות 
 עו"ד. אישור תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או  .5.8.2.4
 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .5.8.2.5

 , אם יהיו.בחתימה וחותמת המציעחתום  מלא העתק    -  ופרוטוקול מפגש מציעים  מסמכי הבהרה .5.9

ועדת המכרזים לפוסלה, כפוף לזכות המזמין  רשאית    - תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור  שהצעה  
 דין.   כל לבצע הליך השלמת מסמכים לפי
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 והסבריםבדיקות  .6

 על המציע לעיין היטב בכל מסמכי ההליך ולפעול לפי הוראותיו בטרם הגשת הצעתו.   .6.1

עם נציג המזמין שפרטיו    תיאום מראשב  מסמכי המכרזב, לעיין  ההצעההגשת  לפני  מציע רשאי,   .6.2
 אף האמור, תנאי להשתתפות במכרז הינו רכישת מסמכי המכרז מהמזמין. -על  .1טבלה  במפורטים  

הבין  ראה ובדק את כל פרטי המכרז,  ביקר בשיטח הפרויקט,  , מצהיר המציע, כי  בהגשת הצעתו .6.3
הנדרשות,   המוקדמות  הבדיקות  כל  את  ביצע  תנאיו,  הצעתו  את  בחשבון  וכי  כל  מביאה  את 

 במכרז. הדרישות והעלויות 

 ביחס למכרז  שאלות הבהרה .7

בהירויות וכו', יהיה רשאי  -התאמות, אי- ביחס לסתירות, שגיאות, אי  ותשיבקש לקבל הבהר  מציע .7.1
ברישא. באחריות המציע לוודא קבלת    1בטבלה    מצויניםלפנות, בכתב בלבד, לנציג המזמין שפרטיו  

 ידי המחשב. - בטלפון, ואין להסתמך על אישור קבלה אוטומטי המופק על פניהה

 תישלחנה במסמך "וורד" בלבד ותרוכזנה בטבלה, הכוללת את העמודות הבאות:  בקשות להבהרה   .7.2
 עמ' בחוברת מס' 

 המכרז
 מסמך/נספח 

 בחוברת המכרז
 מענה  שאלת ההבהרה  סעיף

 - למילוי המזמין-     

בדבר   .7.3 טענות  מלטעון  מנוע  יהיה  דלעיל,  ובמועד  באופן  בכתב,  הבהרות  לקבלת  יפנה   מציע שלא 
 התאמות וכיו"ב טענות ביחס להליך. -בהירות, שגיאות או אי-סבירות, אי -אי

דעתויענה  המזמין   .7.4 שיקול  לפי  בלבד,  בכתב  יחייב.לשאלות  זה  מענה  ורק  בעל  ,  תשובה  פה,  -כל 
 מפגש מציעים )אם יתקיים( לא תחייב את המזמין ואין להסתמך עליה. בלרבות 

כלל   .7.5 את  יחייבו  והם  המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  המזמין  שיפרסם  והודעות  הבהרות 
 המציעים, ובכללם את המציע הזוכה.

, בין  הבהרותמשלוח  לאחר  אף  המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את מסמכי ותנאי המכרז,   .7.6
 אם ביוזמתו ובין אם כמענה, כפוף לפרסום השינויים בקרב רוכשי המכרז.

התאמה העולים ממסמכי המכרז שלגביהם לא נדרשה, או לא ניתנה  -במקרה של סתירה או אי .7.7
 פרשנות המזמין תחייב.    -הבהרה 

 מפגש מציעים  .8

 נקבע. אםברישא,   1בטבלה מועד מפגש המציעים הינו כנקוב  .8.1

ברישא למסמך זה, כי השתתפות במפגש מציעים הינה חובה, הרי שמציע שלא    1טבלה  בנקבע    אם .8.2
 יהיה רשאי להגיש הצעה במכרז )אלא אם נקבע אחרת(.  לאישתתף במפגש,  

 דק', רשאי המזמין שלא לאפשר את השתתפותו.   10 - מציע שיאחר למפגש המציעים ביותר מ .8.3

ו/או לבטל ו/או להוסיף מפגשי מציעים, בכל עת, וכן לשנות את התנאים  רשאי  המזמין   .8.4 לשנות 
 ושיקול דעתו המוחלט. להתייצבות בהם, לפי צרכיו  

אין באמור כדי לגרוע מחובת המציע לבקר באתר העבודות ו/או בכל מקום נדרש הנודע לעבודות,   .8.5
 וכן לבצע את כל הבדיקות הנדרשות בעצמו, בטרם הגשת הצעה.  
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 הגשת ההצעה אופן  .9

 :הבאות )גם וגם(באופן הבא  שימת הלב כי יש להגיש את ההצעה  .9.1

  ;פיזית לתיבת המכרזיםהגשה  .9.1.1

 צירוף דיסק און קי עם ההצעה הסרוקה במלואה;  .9.1.2

גופים השולטים בהצעה אחת בלבדכל מציע רשאי להגיש מטעמו   .9.2 זו חלה אף על  או  -. הוראה   ,
ידי, או המצויים תחת שליטה משותפת עם המציע ו/או חבר במציע. הגשת הצעה  -הנשלטים על

  שלא בהתאם להוראות אלו עלולה להביא לפסילתן של כל ההצעות הרלבנטיות.  

( )ג( לפקודת מס  1)ט()  3מציע שהינו בעל שליטה בתאגיד )כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף  
נוספת   הצעה  מלהגיש  מנועים  יהיו  בתאגיד  חתימה  מורשה  ו/או  בתאגיד  מנהל  בין    -הכנסה(, 

התגבש  שתותר הגשת הצעה בדרך של מיזם משותף    לא  בעצמם ובין באמצעות תאגיד/גורם אחר
 הוק" לטובת הגשת הצעה במכרז.  -"אד

 הוק" לטובת הגשת הצעה במכרז.  -תותר הגשת הצעה בדרך של מיזם משותף, אשר התגבש "אד  לא .9.3

לפי  לדחות מועד זה    רשאי  המזמין  .1בטבלה  הנקוב    המועדהינו    ותהמועד האחרון להגשת ההצע .9.4
על דחיית המועד האחרון, ייחשב המועד שנקבע בהודעה המאוחרת    המזמין  שיקול דעתו. הודיע

   ההצעות.הגשת שם  , כ"מועד האחרון" למטעם המזמיןביותר 

כל   .9.5 להצעה  ביחס  לרשום  המכרז.הסתייגויותאין  לדרישות  שינויים  או  הוספות  התניות,   , 
ממנו   בסטיה  או  המכרז  לתנאי  בהתאם  שלא  הצעה  שיגיש  לפסלה.    - מציע  המזמין   רשאי 

אף האמור, ועדת המכרזים רשאית לדון בהסתייגות או להתעלם ממנה ולראות את ההצעה  -על
  כאילו הוגשה ללא ההסתייגות.

מההסתייגות להתעלם  בחר  הוא  כי  למציע,  המזמין  אולםהודיע  הסכם    ,  על  לחתום  סרב 
ערבות   את  לחלט  רשאי  והמזמין  במכרז  המציע  כהפרת התחייבויות  ייחשב הדבר  ההתקשרות, 

 .  ההצעה

 , אלא אם הדבר הותר במפורש במסגרת מסמכי הליך זה.  אין להגיש הצעה חלקית .9.6

מסמכי ההליך    כל י  גב-על  לחתוםמילוי במסמכי ההליך,  את כל הפרטים הטעונים    למלא על המציע   .9.7
והאימותים    האישורים  ,המסמכים  כלצרף את  ול  בראשי תיבות  כל דףובמקומות המיועדים, לסמן  

 ידי המציע. -על  חתומיםכשהם  שפרסם המזמין,    פרוטוקולכל  מסמך הבהרה והנדרשים, לרבות כל  

תוגש   .9.8 למספר    וחלקהסגורה  לבנה,  אחת  מעטפה  תוך  בפיזית  ההצעה  פרט  כיתוב  סימני  )ללא 
המעטפההמכרז( במסירה  ההצעותלתיבת  תוכנס    .  מ  ידנית,  יאוחר  לא  האחרון  הבלבד,  מועד 

 .לאחר המועד האחרון שנקבע, לא ניתן להגיש הצעות  .1בטבלה , כנקוב להגשת הצעות

יצורפו    נדרשה(  אם)  של הבטוחה להצעה  המקורעותק    וכןעותק מההצעה הכספית  לצורכי נוחות,   .9.9
 מעטפת המכרז.   בתוךשתונח  נפרדת,להצעה במעטפה  

   .המזמיןמזכירות ב" נתקבלבחותמת "  ההמציע להחתים את מעטפת ההצע, על ההגשתבטרם  .9.10

 קי. -דיסק אוןב(,  PDFשל ההצעה הסרוקה במלואה )  מלא  עותק דיגיטלי, יש לצרף להצעה  בנוסף .9.11
אל תוך  יוכנס  שמבלי למעט מהדרישה, עותק זה מצורף לנוחות המזמין בלבד, כאשר העותק הפיזי  

 הינו המחייב. מעטפת המכרז 

פרשנות הוראות המסמכים   .9.12 בין  - במקרה של סתירה או אי ובמקרה של מחלוקת בדבר  התאמה 
  .  בכך המזמיןכריע י -או בין הוראות מקבילות הנכללות באותו נספח   ,הנספחים השונים

 שיקול דעתו הבלעדי ותהיה מחייבת.  תהיה לפי בעניין זה  המזמיןהחלטת  
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 , מחירים ומדידההכספית ההצעה .10

     הנחה אחידה .10.1

בנקיבת   .10.1.1 הינה  הכספית  הנחה  ההצעה  המרביים    באחוזים  אחידהשיעור  המחירים  על 
  הנקובים בכתב הכמויות המצורף.

ללא תלות בהיקף  ,המצורף רי כתב הכמויות מחיעל כלל ההנחה תחול באופן גורף ואחיד   .10.1.2
   .ידי המזמין-ההזמנה בפועל או במספר היחידות שתוזמנה בפועל על

 , שאם לא כן עלולה ההצעה להיפסל. בהנחה שליליתלנקוב  אין .10.1.3

ככל שיינתן    שיעור החורג מכך.בלנקוב בהצעת המחיר  צורך    אין  ה מירבי.הנחנקבע שיעור  במכרז   .10.2
שיעור הנחה גבוה יותר, הדבר לא יזכה את המציע בניקוד עודף, ואולם שיעור הנחה זה יחייב את  

 הקבלן לעניין תשלום התמורה. 

תיבחן   .10.3 הכספית  שהוגשו,  ההצעה  ההצעות הכשרות  ליתר  הביחס  שעל  לפי  לשלם  המזמין  מחיר 
 . להצעה הכספית )מע"מ וכיו"ב( במסגרת ההתקשרות, כולל כלל המיסים וההוצאות הנלוות

לפרט הנדרש, רשאי המציע להציע חלופה זהה או עולה    שווה ערךלהציע פרט  במפורש  התאפשר   .10.4
לפי החלטת המזמין. לא תאושר תוספת    -)הן מבחינה תפקודית והן מבחינת מחיר  זה  על פרט  
 .בכתב הכמויות בגין שימוש בפרט שווה ערך יקר יותר/טוב יותר מהפרט הנדרשכספית 

ציוד, אספקהותכל העבוד את    יםכוללמחירי ההצעה   .10.5 )לרבות אלו שלגביהן    הוצאות  ,, חומרים, 
 מכרזבלמע"מ, אלא אם צוין אחרת    פרטוכו',  תשלומי חובה  רווח,    חשבון המציע(-נרשם שהן על

 . על מנת לקבל מוצר סופי, מוגמר ועובד כהלכה

 אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין.  ,לכלול מס ערך מוסף אין הבהצע .10.6

 .  עמורשאי המזמין להעדיף את החישוב המיטיב    -סכומים/שיעורים המוצעים בהצעה  ין  סתירה ב ב .10.7

 . והאופציה )אם תהיה(  לאורך כל תקופת ההתקשרותידי המציע יהיו תקפים  - על  המחירים שיוצעו .10.8

 תוקף הצעת המציע  .11

בתוקפה    הצעהה .11.1 כעומדת  תקופה  תיחשב  מלמשך  תפחת  למצוין    ,חודשים  3  -שלא  בהתאם  או 
 לפי התקופה הארוכה מביניהן.  - (הצעה כספית/)כתב ההצעה וההתחייבות  למכרז בנספח יב

 חודשים נוספים.   3  -ב  תוקף ההצעות את    המציעים, בהודעה בכתב, להאריךמ  המזמין רשאי לדרוש .11.2

מציע שלא יאריך את תוקף הערבות כנדרש ו/או שבמועד החלטת ועדת המכרזים ערבותו אינה   .11.3
 בתוקף, יראו אותו כמי שהודיע על ויתור על המשך השתתפותו במכרז.  

 תכניות עבודה .12

בלבד ואינן מהוות תכניות    " תכניות למכרז"הינן   (למכרז  צורפו  אם)מכרז  להתכניות המצורפות   .12.1
סט של תכניות    , ביצוע העבודותתחילת  טרם    ,על המציע הזוכה לקבל מהמזמין  עבודה לביצוע.

 , אשר תחייבנה את הקבלן. המתכנן  ידי המזמין או - עבודה לביצוע מאושרות על 

צורפו למסמכי המכרז ולמציע הזוכה  שלשנות או לתקן את התכניות    ,לגרוע   ,המזמין רשאי להוסיף .12.2
אם  תתווספנה,  שתכניות  לרבות בשל    כךבגין  תביעה או דרישה לתשלום נוסף    , לא תהיה כל טענה

 המפקח רשאי להורות על ביצועםש שינויים לנוכח  השלמה ו/או תתווספנה, לצורך הסברה
ידי הקבלן באתר, כאשר המפקח ו/או מי מטעמו  - עותק של כל מסמכי החוזה והתכניות יוחזק על .12.3

  יהיה רשאי לבדוק ולעשות בו שימוש בכל עת שהדבר יידרש.
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 בטחונות .13

  )השתתפות במכרז( ערבות הצעה

בנוסח    ערוכה לטובת המזמין,  , (ורי)בעותק מק  בלתי מותניתערבות בנקאית    הלהצע   יצרףמציע   .13.1
חלק בלתי נפרד מההצעה ויש  מהווה  הערבות    .1בטבלה  הנקוב  בסכום    ,מכרזל  1נספח ד דוגמת  

 (.הצעההערבות   - )להלן  ההצעה במכרזביחד עם   (מקורב) להגישה 

 להגיש ערבות דיגיטלית או ערבות של חברת ביטוח, אלא ערבות של בנק מוכר בישראל בלבד.  אין .13.2

 .  )יש להקפיד על רישום מדויק של שם המזמין( המזמיןלטובת  ו המציע  ש"עתוצא ההצעה ערבות  .13.3

בהתאמה  תוקף הלדרוש הארכת רשאי מזמין , כאשר ה1בטבלה יהיה כנקוב ערבות ההצעה  תוקף 
הארכת התוקף, רשאי המזמין לראות בכך ויתור של המציע על  -לתוקף ההצעה. במקרה של אי

 השתתפות במכרז.

לפירעון  ו אוטונומית, בלתי מותנית  תהיה  ערבות בנוסח אחר, ובלבד שהערבות  גם  מזמין יקבל  ה
דרישהמיידי   בהוראות    ,)כולל באמצעות פקסימיליה(  לפי  יעמדו  ותוקפה  סכום הערבות  כאשר 

פסול הצעה שצורפה לה ערבות שסכומה עולה על הנדרש  ילא  המזמין    .ברישא  1בטבלה  הנקובות  
 או שתקופתה הינה מעבר לנדרש. 

ארשאי    מזמיןה .13.4 עקב  הצעות  לפיכך,  בערבות  ההתאמ-ילפסול  מספיק  ה   לע.  זמן  לוודא  מציעים 
 סעיף זה. לפי כנדרש הינו , כי נוסח הערבות  ותהגשת ההצעמראש עובר למועד  

ידרש לכך  יימים מיום ש  7תוך    המכרז  חוזהכלל מסמכי  לא יחתום על  ו תקבלה  השהצעתו  מציע   .13.5
 למציע אחר.   ותהעבודביצוע הצעה ולמסור את הערבות  המזמין לחלט את  , רשאי המזמיןידי -על

תשמש   .13.1 עלכבטוחה  הערבות  ההצעה  לגרוע  - לקיום  מבלי  התחייבויותיו.  כל  ולמילוי  המציע  ידי 
ימלא  מ במלואן  במכרז  ההתחייבויות המפורטות  אחר  האמור, אם המציע שהצעתו תתקבל לא 

  מזמין קבל היייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שוהדבר לחלט ערבותו  מזמיןהרשאי ובמועדן, 
זאת, מבלי לגרוע  המציע במהלך ניהול הליך זה. כל    מילוי התחייבויות- בשל אי  ועל נזקים שנגרמו ל

 פי מסמכי ההליך. -פי כל דין ו/או על -על  מזמיןתרופה אחרת הנתונה למכל זכות ו/או  

 ביצוע  ערבות 

למזמין   .13.2 להמציא  הזוכה  יידרש  ובהסכם,  במכרז  הזוכה  התחייבויות  ביצוע  ערבות  להבטחת 
הנדרשים    אוטונומית  ,בנקאית ובתנאים  בסכום  מותנית,  אובלתי  התנאים  )  1בנספח  מפרט 

ו/או בהסכם המכרז. בהיעדר הוראה ספציפית בנושא, יעמוד שיעור ערבות הביצוע על   (המיוחדים
 משווי העבודות כולל מע"מ, כפוף ליתר הוראות הסכם המכרז.    10%גובה של עד 

 ביטוח .14

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא   .14.1
( ללא כל שינוי  2.2, ב2.1ב  את הפוליסות ואישורי קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז )נספח  מזמיןל

 בתוכנם אלא אם אושר שינוי בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.

חברת ביטוח    אצללפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו  .14.2
העומד    י הביטוחכיסוי  ההאם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת  

 .ביטוח במכרזלרשותו לדרישות ה

המציע    לתשומת  .14.3 באמצעות  שמאחר    - לב  הביטוח  דרישות  כל  את  לפועל  להוציא  אפשרות  אין 
העתקי פוליסות או תמצית פוליסות    זמיןקיום ביטוחים, יהיה על המציע הזוכה למסור למ  י  אישור
 ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.י בה  ,על ידי חברת הביטוח  החתומ
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 , כדלהלן:מובהר בזאת ,למען הסר ספק .14.4

יוכל לטעון כי אין ביכולתו   .14.4.1 להתאים את כיסוי הביטוח שלו  מציע שהצעתו תתקבל לא 
ו/או  או  ו/במכרז  לנדרש   עלויות התאמת כיסוי  כי חברת הביטוח מסרבת לעשות כן  כי 

 לא נלקחו בחשבון בהצעתו. ביטוח במכרז הביטוח שלו לדרישות ה

ה .14.4.2 לדרישות  שלו  הביטוח  כיסויי  את  יתאים  ולא  תתקבל  שהצעתו  במועד   מזמיןמציע 
ל שמורה  במכרז,  אחר  מקום  בכל  או  בהסכם  דעתזמין  מ הרשום  שיקול  לפי    ו הזכות, 

אחר וכן    מציע  הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי  
לרשות  העומדת  חוקית  דרך  בכל  נגדו  הנזקים ו   זמיןהמ  ולנקוט  על  פיצוי  ממנו  לדרוש 

 .ו עמידת המציע בהתחייבות זו כלפי- מעצם אי  ויגרמו ליש

ביטוחים. מובהר,  הקיום   ייהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו באישור   זמיןלמ .14.5
ובמקרה  ים כאמור  שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור  זמיןכי למ

תביא    זמיןכזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המ 
 . חילוט ערבות ההצעה או ערבות הביצועל לביטול זכייתו, 

 קביעת הזוכה לצורך הערכת ההצעות  אופן .15

 למכרז.   '1בנספח אבחינת ההצעות תעשה בהתאם לאמות המידה הקבועות  .15.1

לזמן    ,המזמין, באמצעות גורם/צוות בדיקה מטעמו  רשאי  ,לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות .15.2
חלקם(   מציעים או  מטעמו,  לראיון,    )כולם  המקצועי  בצוות  גורמים  פרויקטים  לרבות  לבחון 

מציע  .  לבצע כל בדיקה נדרשת לצורך בחינת עמידת המציעים בתנאי המכרזובכל דרך,  ו באתרים  
ניקוד או  שלא יתייצב או לא ישתף פעולה עם בדיקת המזמין, רשאית ועדת המכרזים   להפחית 

 לפי שיקול דעתה.   ההצעה,לפסול את 

או ביכולתו לעמוד  העבודות באופן יעיל וטוב,  להתחשב בכושרו של המציע לביצוע  רשאי  המזמין   .15.3
עבור  או  המזמין  עבור  בביצוע עבודות קודמות  בתנאי המכרז, כפי שהדבר נובע מניסיון קודם שלו  

הוועדה רשאית אף לפסול הצעה    .בביצוע עבודות קודמותובניסיונו    ותק יוכן להתחשב בו   ,אחרים
 במקרה שבו למציע ניסיון גרוע בביצוע עבודות קודמות.   

בביצוע   .15.4 ומנציגיו  מהמציע  התרשמות  העבודותההתרשמות  על  שתתבסס  יכול  על  מה,  הצעה, 
בהיקף ובאופן    הכל  -יתקיימו עם המציע ונציגיו  ש המלצות/ממליצים ו/או על ראיונות/מפגשים  

 .   שיחליט לגביו המזמין ולפי שיקול דעתו הבלעדי

בהיעדר    .שיקבע המזמיןלהגיע במועד    ועל המציע ונציגי  -ייקבעו ראיונות/פגישות עם המציעים    אם .15.5
אף לפסול את ההצעה.  והתייצבות, רשאי המזמין שלא לקבוע מועד חליפי וליתן ניקוד בהתאם,  

נוהלי עבודה,  עבודות דומות שביצעו,  במסגרת ראיונות/פגישות אלה יידרשו נציגי המציע להציג  
 , כישורים מיוחדים ויכולות וכיו"ב.  רלוונטי תפיסת שירות, לקוחות קיימים, ניסיון

  גורמים אחרים של  צוות/גורם הבדיקה מטעם המזמין רשאי לבדוק את ההמלצות שצורפו, לרבות  
הכל    - שהמציע עבד עמהם ולא נכללו ברשימת הממליצים מטעמו )או לא צורפה המלצה שלהם(  

מראש על קבלת    יםהמציע   יםאובייקטיביות, מוותרעל  בכדי לשמור  צוות הבדיקה.  דעת  שיקול  לפי  
 . תוצאות בחינת ההמלצות )למעט הניקוד הכללי(תוכן ומידע בדבר 

 בתום בחינת הצוות המקצועי, תועבר המלצה לוועדת המכרזים לשם קבלת החלטה.   .15.6

 ה הטובה ביותר ושונותההצעות וקביעת ההצע בחינת .16

תשומת הלב לכך כי הואיל והעבודות ממומנות באמצעות גורם מממן, רשאי נציג הגורם המממן   .16.1
בוועדת המכרזים, והוא בעל זכות התערבות בנושא בחינת גובה    משקיף)אך לא חייב( לשבת כנציג  

 ההצעה הזוכה וסבירותה. בהגשת ההצעה מצהיר המציע כי אין לו כל טענה בעניין זה. 

שתיבחר   .16.2 הההצעה  בהליך, כהצעה  הנדרשים  הסף  תנאי  בכל  שעמדה  כשרה,  הצעה  הינה    זוכה 
 ושהניקוד שלה הוא הגבוה ביותר מבין כל ההצעות הכשרות, כפוף ליתר ההוראות שנקבעו בהליך.   
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יובאו בחשבון, בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב    המזמיןבשיקולי   .16.3
 ., לרבות ניסיון המזמין או גורמים אחריםבביצוע עבודות קודמותסיונו  ישל המציע וכן נ העבודות  

שקיבלו   .16.4 הניקוד  שיקבע    2היה  כללים  לפי  הצדדים  בין  התמחרות  תבוצע  זהה,  יותר  או  הצעות 
 לפי שיקול דעתו של המזמין.  -  המזמין, או כל הליך אחר

הטובה   .16.5 התוצאה  שהיא  זהה  משוקללת  תוצאה  קיבלו  יותר  או  כשרות  הצעות  ששתי  ככל 
ובלבד   ביותר, כזוכה,  ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה 

  .  )לא תתאפשר השלמה מאוחרת( שצורף לה, כבר בעת הגשתה, אישור ותצהיר
יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה    -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  
עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו,    -"עסק בשליטת אישה"    -בשליטת העסק. לעניין סעיף זה  

ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות  
 ( של ההגדרה אישור;  2)-( ו1) פסקאות

 בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:  אישה אישור רואה חשבון כי בעסק מחזיקה  -"אישור" 
הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן    -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה         (  1)

 זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה; 
 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2) 

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין    -"מחזיקה בשליטה"  
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;  50%- או בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא    -"נושא משרה"  
 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה; 

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על    -"עסק"  
 פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל; 

 ו, גם בעצמןמה   או חלק,  העבודות, ולבצע את כל  הכולה או חלק  ,לקבל את ההצעההמזמין רשאי   .16.6
 . מצא לנכוןישאחרת או בכל דרך 

המזמין רשאי לקבוע זוכה חלופי, לפי שיקול דעתו, היה וההתקשרות עם המציע הזוכה לא תצא  .16.7
 הפועל, מכל סיבה שהיא.  לא

בין   .16.8 את    2נמצאה סתירה  לבחור  המזמין  רשאי  בה המציע,  שנקב  של ההצעה הכספית  עותקים 
 ההצעה המיטיבה עם המזמין, ולמציע לא תהיה כל טענה או דרישה בגין כך. 

המזמין   .16.9 מהאמור,  לגרוע  לבחור  מבלי  "רשאי  שנימציע  במסגרת  ,  "כשיר  שקיבל  הניקוד  אשר 
  הערכת ההצעות הינו הגבוה ביותר מבין ההצעות הכשרות )פרט להצעה הזוכה(.  

מכל סיבה תוך  תופסק  ו/או ההתקשרות  פועל  לשבו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא  בכל מקרה  
רשאי המזמין להתקשר עמו    חודשים(  12  -זמן סביר לאחר קבלת צו התחלת עבודות )ולא יותר מ

  בהסכם המכרז, ללא צורך בפרסום מכרז חדש.  
תחייבנה   –  )לפי הוראות המכרז( כי כל עוד לא פקע תוקף הצעת "הכשיר השני" ,לעניין זה מוסכם

  מחיר ההצעה שנתן במסגרת המכרז. ובכלל זה  ,המכרזהוראות  אותו כלל 
של הכשיר השני,  הצעת "הכשיר השני", התקשרות עמו תהיה טעונה הסכמה    לאחר פקיעת תוקף

  ובכפוף לחתימה על הסכם המכרז. 
להסרת ספק, ההחלטה אם להתקשר עם "כשיר שני" או לנקוט בהליך אחר/חדש נתונה לסמכות  

 בלעדית ומוחלטת של המזמין, ללא כל זכות או טענה בעניין זה של המציעים.

 ועדת המכרזים סמכויות .17

 מבלי לגרוע מכלליות סמכויות ועדת המכרזים לפי כל דין, היא רשאית לפעול, בין השאר, כמפורט להלן:

לא המציא עם הצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון או מסמך אחר, המהווה תנאי  שלאפשר למציע   .17.1
או לזמנו לשימוע בפני הוועדה לצורך מתן    ,יקבעימן שז  להשלים המצאתו תוך פרקלקיום ההצעה,  

נתונים או מסמכים לצורך בדיקת הצעתו,  להבהרות והשלמות, לפנות למציע בבקשה   הבהרות, 
לביקורים באתרי המציע   לנכון  -להגיע  כפי שתמצא  בין    .הכל  הוועדה  זה תבחין  דרישה  לעניין 

לאחר הגשת  ותוכח  , אשר יכול  דרך הוכחתההחייבת להתקיים במועד הגשת ההצעה, לבין    מהותית
להסרת ספק, אין    ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הוועדה ובהתחשב בנסיבות הספציפיות.

 במקרה שבו הוגשה הצעה חסרה. כלשהן יקות באמור כדי לחייב את הוועדה לבצע בד
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לעשות שימוש במידע אודות המציע, בין אם נוצר לפני הגשת הצעתו ובין אם אחרי, לצורך בחינת   .17.2
 ההצעה, לרבות בחינת עמידת המציע בתנאי הסף. 

התייצב   .17.3 שלא  או  הצעתו,  עם  בקשר  הנדרשים  הפרטים  את  השלים  שלא  מציע  הצעת  לפסול 
 לשימוע/לראיון שנקבע בפני הוועדה, במועד אותו קבע המזמין. 

)לרבות  ללפנות   .17.4 שלישי  למידע הבהצעשצויינו  ממליצים  לצד  בקשר  פרטים  בירור  לצורך    או   ( 
 קיים, לצורך הערכת הצעתו. אם ניסיון המזמין עם המציע, לפי להשתמש במידע קיים על המציע 

של המזמין  מוקדמת  מתוך הכרות    , אולאחר בחינת ממליצים והמלצותנמצא  אם    -לפסול הצעה   .17.5
 מתאים לביצוע העבודות.  שאינו כשיר/כי קיים ניסיון שלילי בעבודה עם הקבלן או    - או של המועצה  

לפסול הצעת מציע שערך שינוי או תוספת, או הסתייגות ביחס לתנאי ההליך או ההצעה, בין בהצעה   .17.6
 ובין במכתב לוואי או בכל דרך. לחלופין, לראות את השינוי/התוספת/ההסתייגות כאילו לא נעשו.

ת לשביעות רצון המזמין או מזמין  ולדחות הצעת מציע )לרבות קבלן משנה( שלא ביצע בעבר עבוד .17.7
 אחר, או שכישוריו אינם מספיקים לביצוע העבודות, להנחת דעת הוועדה. 

לדרוש מהמציע הסברים וניתוח מחירי של ההצעה. סרב המציע למסור ניתוח/הסבר ביחס למחיר   .17.8
ההצעה או שהסבריו וניתוח הצעתו יהיו בלתי סבירים, רשאי המזמין להסיק מכך מסקנות כראות  

 . עיניו, ואף לפסול את ההצעה, ולמציע לא תהיה כל טענה או דרישה בגין כך

לפסול או לדחות הצעת מציע שלגביו היה למזמין או לצד ג' ניסיון שלילי בשנים שקדמו להגשת   .17.9
 שביעות רצון, הפרת חוזה, מרמה, דרישות/תביעות בלתי סבירות וכו'. -ההצעה, לרבות בשל אי

בבדיקה   .17.10 המזמין  עם  פעולה  לשתף  מציע  על  רלוונטית.  בדיקה  כל  חלקם,  או  למציעים,  לערוך 
 כאמור. לא שיתף המציע פעולה כנדרש, רשאי המזמין, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה. 

  הצעה כלשהי. )לפי העניין(, או ביותר  או היקרה  לקבל את ההצעה הזולה לא .17.11
להסרת ספק, המזמין רשאי שלא לבחור אף הצעה אם סבר שההצעה אינה מקיימת את צורכי ו/או  

 דרישות ו/או ציפיות המזמין ביחס לשירותים הנדרשים.  

לא לקבל כל הצעה, או לפסול הצעות שתמצאנה כבלתי סבירות או תכסיסניות או חורגות באופן   .17.12
זו.  משמעותי מהאומדן או ממחירי השוק או מהמסגרת התקציבית שקבע המזמין להתקשרות 

ומעלה תחשב כחריגה בלתי סבירה, והיא תחייב קבלת הסברים   20%חריגה מהאומדן בשיעור של  
 או לחלופין, החלטה של ועדת המכרזים לפסול את ההצעה.    

 שהדבר מתאפשר לפי דין. וזאת כל אימת   -מי מהם או לנהל מו"מ עם מציעים  .17.13

לקבוע במועד קבלת החלטה מציע אשר יהווה "כשיר שני" במסגרת המכרז, אשר במקרה בו יבוטל   .17.14
המכרז ו/או תופסק ההתקשרות במועד סביר לאחר תחילת ההתקשרות, ניתן יהיה להתקשר עמו  

 ללא צורך בפרסום מכרז חדש.

לבטל את ההליך או לנקוט בהליך אחר שעניינו התקשרות לביצוע העבודות, או לצמצם את היקף   .17.15
ההתקשרות, בין היתר, בהיעדר אישור תקציבי/נדרש לביצוע ההליך, או בשל צמצום התקציב, או  
משיקולי יעילות או משיקול אחר. החליט המזמין לבטל הליך זה, לא תהיה למשתתפים כל תביעה,  

ו טענה כלפי המזמין או גורם אחר מטעמו. המציע מצהיר כי עובדות אלו ידועות לו וכי  דרישה א 
עם הגשת הצעתו הוא מוותר על כל טענה או דרישה הנוגעת לביטול המכרז, אם יבוטל, בין אם  

 לפני פרסום הודעת זכיה ובין אם לאחריה. 

לדחות או לפסול הצעה, אם יתברר כי בפועל המציע אינו בעל איתנות פיננסית ויכולות כספיות   .17.16
הקפאת   רגל,  פשיטת  פירוק,  הליכי  המציע  כנגד  ננקטו  בהן  בנסיבות  לרבות  העבודות,  לביצוע 

 הליכים, הערת "עסק חי", הוצא נגדו צו כינוס נכסים, מונה כונס נכסים זמני/קבוע וכו'.

לדחות או לפסול הצעה שלהנחת דעת הוועדה, יש בה משום הפרה של דיני ההגבלים העסקיים,   .17.17
 מיקומה וכו'.  נושאה, בהתחשב בסוג ההתקשרות,  
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לפסול הצעה אם מתנהל כנגד המציע או בעל עניין/נושא משרה בו, הליך פלילי או חקירה בנוגע   .17.18
 לעבירה שיש לה נגיעה מהותית להליך או אם הורשע בעבר מציע או בעל עניין או נושא משרה בו. 

 מחמת ניגוד עניינים. הצעה לדחות או לפסול   .17.19

במקרה של התרחשות אירוע יוצא דופן, אשר יש בו כדי להשליך שלילית  הצעה  לדחות או לפסול   .17.20
 באופן מהותי על יכולת המציע לבצע את העבודות.  

במקרה בו הגיש המציע מידע שקרי, מטעה, מוטעה או במקרה של גילוי מידע שאילו  הצעה  לדחות   .17.21
 נתגלה קודם לכן, היה בהם להשפיע על אישור המציע. 

 לדחות או לפסול את הצעתו של מציע שקיימים לגביו כל מגבלה או איסור בדין.  .17.22

לא יעמוד  שהמציע  כל אימת    ה,או כל חלק ממנ  הבטוחה )אם נדרשה במסגרת ההליך(,לחלט את   .17.23
 :במקרים הבאיםו/או הליך זה פי תנאי  -בהתחייבויותיו על

 ;נהג בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים .17.23.1
 ; מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק .17.23.2
 ;בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעותחזר  .17.23.3

 לא פעל להארכת תוקף ערבות המכרז כפי שהתבקש;  .17.23.4
 לא פעל לפי ההוראות המהוות תנאי לחתימת ההסכם. .17.23.5
, ללא צורך בהוכחת נזק, ואין בו כדי לגרוע מכל  ייחשב כפיצוי מוסכם מינימאליהבטוחה  חילוט  

 זכות של המזמין לפי הוראות כל דין.  

לפי דין קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין   .17.24
בהצעתם מהם המסמכים / נתונים חסויים, המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים,  

  אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. 
ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד  -מבלי לגרוע מהאמור, שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על 

ידי  -עסקי. כן מוסכם כי המזמין לא יחשוף תוכן המלצות של ממליצים מטעם )בין אם נמסרו על 
  וזאת כדי לאפשר המלצות אובייקטיביות ביחס למציעים.   -המציע ובין אם אחרים( 

ולפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים    ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף לדין
בהצעה כסודיים מהווה הודאה והסכמה לכך שחלקים אלה סודיים גם בהצעת המציעים האחרים, 

 ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

 שונות .18

ימים ממועד    7  - על המציע הזוכה להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע העבודות תוך לא יאוחר מ .18.1
אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין להוציא צו התחלת עבודות למועד    קבלת צו התחלת עבודות.

 מאוחר יותר.  

במקרה שמציע, כולל זוכה, יחזור בו מהצעתו או מחלק ממנה או יפר התחייבויות לפי תנאי המכרז   .18.2
בהצעה   התחייבויותיו  במילוי  יעמוד  לא  לרבות    - או  דעתו,  שיקול  לפי  לפעול  המזמין  רשאי 

, כפי שימצא לנכון. כן המזמין רשאי לחלט את ערבות  'באמצעות התקשרות עם מציע אחר, או צד ג 
המכרז כולה, כפיצוי מוסכם מראש, לפי סדר זקיפה שיקבע המזמין, וסכום ערבות המכרז ייחשב  
לקניינו הגמור והמוחלט של המזמין ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה או דרישה או טענה  

או מי מטעמו בגין כך. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע,  /מכל מין וסוג שהוא כנגד המזמין ו
 פי כל דין. -או על/פי מכרז זה ו-כויותיו של המזמין עלבזכות מז

 עדיפויות סדרי .19

 הוראות מסמכי המכרז משלימות זו את זו.   .19.1

מסמכי המכרז, סדר משמעות שיתגלה בין  - או רב  ,משמעות-דו  ,התאמה- אי  ,בכל מקרה של סתירה .19.2
 (. נספח בהעדיפויות בין המסמכים השונים יהיה כמפורט בחוזה המכרז )
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 ספקים/ קבלנים /יועצים רשימת .20

לרשימת קבלנים/ספקים/יועצים של המזמין ו/או המועצה,  רשאי לצרף מציעים במכרז  המזמין   .20.1
   לצורך פניה עתידית בהליכי הצעות מחיר.

ל,  זומציע שאינו מעוניין להיכלל ברשימה   .20.2 ,  או בכל דרך אחרת  מסור הודעה בגוף ההצעהרשאי 
   והוא רשאי לדרוש את הסרתו ממאגרים אלו בכל עת.

 ידי המציע. -יחתמו עלי כל הנספחים דלעיל 
 

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.
 

 
 ,בכבוד רב

 , מנכ"ל גיל נוחמוביץ'
 חברה כלכלית לפיתוח יואב בע"מ
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 המיוחדים מפרט התנאים  - 1נספח א 

 : המכרזהן ביחס למכרז והן ביחס לחוזה  -יחולו שתנאים מיוחדים הוראות ו יפורטו במסמך זה 

 פרויקט קדמת המועצה -עבודות פיתוח  תיאור העבודות:
 

   ; לפרויקטביחס  רקע כללי. 1 זה: עיקריים במסמך  םסעיפי
  . אופן בדיקת ההצעות;  2    
 ההצעות במכרז; . אמות המידה לבחינת  3    

 .  הוראות מיוחדות ביחס למכרז ולחוזה; 4     
 נדרש בפרויקט(  אם)וכיו"ב(  נת"יגורמי תשתית )מול עבודות ביצוע  . 5

 רקע כללי ביחס לפרויקט  .1

הרקע ומסמך זה הם כלליים בלבד, ואין בהם כדי להקיף את הרקע העובדתי/התכנוני/ההנדסי הרלוונטי   .1
על הקבלן לבצע את כל הבדיקות    .לכל פרויקט, לרבות ביחס לטופוגרפיה, תכניות, שטח הביצוע וכיו"ב

 הדרושות ביחס לתנאי השטח וכיו"ב בטרם הגשת הצעה במכרז.

מקדמים  המזמין   .2 במתחם  והמועצה  ציבוריות  תשתיות  לפיתוח  )להלן  פרויקט  המועצה"    - "קדמת 
 המתחם(.  

ידוע לקבלן כי במועד פרסום המכרז, המדינה מצויה באירוע מלחמתי מתמשך )"חרבות    -חרבות ברזל   .3
ודאות  . הקבלן מצהיר שהביא זאת  וכיו"ב  , בשוק תנודתי מבחינת מחירים וכ"אברזל"(, בתנאי חוסר 

לא תתקבל    בלו"ז הפרויקט.בדרישות המכרז והוא יודע לעמוד  למרות זאת בחשבון במסגרת הצעתו, וכי  
זה, לרבות בדבר היעדר צוותים עקב מחלה, פיגור בפעילות ספקים,    בגין מצבמצד הקבלן  תביעה או טענה  

 קשיים, דרישה לתוספת תמורה וכיו"ב. 

כי הפרויקט ממומן בחלקו על .4 גם של  - ידוע  ולפיכך חשבונות הקבלן מחייבים אישור מוקדם  ידי רמ"י 
של   במקרה  לרבות  זה,  בהקשר  טענה  כל  יעלה  לא  הקבלן  לנהליה.  בהתאם  רמ"י  של  הבקרה  חברת 

  עיכוב/הערות בביצוע תשלום הנעוץ בהיעדר אישור של רמ"י.   
בנוסף, היות שרמ"י מתחיבת כלפי רוכשי קרקעות ללו"ז פיתוח, קיימת חשיבות רבה לעמידה בלו"ז של  

 הפרויקט, ללא איחורים. תנאי זה הוא יסודי בפרויקט. 

 (. התכנית -)להלן  4.1.2022אושרה ביום  632-0698647מס'   -תכנית המתחם  .5

(, אולם מהווה  תכנית הפארק  - )להלן    12/122/03/32התכנית מצויה בתחום תכנית פארק תעסוקה יואב   .6
 .   40  -ו  3תכנית נפרדת המסדירה את ייעודי הקרקע ואת שטחי הבניה בין אזור בנין המועצה לבין כבישים  

 .  9/2020( הושלם שיווק רחב של המגרשים בחודש  הפארק -בתחום פארק תעסוקה יואב )להלן   .7

א'   .8 לחודש דצמבר    של הפארקפיתוח תשתיות שלב  ונכון  ע"י היזמים    2024הסתיים  עבודות  מבוצעות 
 ,. בשלב זה לא ידוע מועד תחילת ביצוע שלב ב' של הפארק. במגרשים הפרטיים

מקדמת את    ,המזמין, בלוויית צוות יועצים בכל תחומי התכנון ובאמצעות חברת ניהול ופיקוח מטעמה .9
 התכנון המפורט ו/או הביצוע של הפרויקט. 

 התוכנית גובלת במספר תכניות עיקריות המשפיעות עליה:  .10
 תכנית פארק תעסוקה יואב;  - 12/122/03/32תכנית   א(
 ;   40 -ו  3מחלף צומת כביש   - 8/02/101/64תכנית מס' ד/ ב(
 סיבי הדרום;  - 1/133/03/6, 2/133/03/6תכנית   ג(
 אגדתא ותחנת הדלק;   -  250/02/6תכנית   ד(
 אזור תעשיה ישן;   - 2/122/03/6תכנית   ה(
 אזור תעשיה ישן.   - 5/122/03/6תכנית   ו(
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לצורך השלמה ו/או הסברה ו/או שינוי ו/או תיקון   )אם תתווסף(בעתיד  כל תכנית נוספת שתתווסף   ז( 
 וכיו"ב. 

רשימת תוכניות זו אינה מקיפה את כלל היבטי התכנון ו/או התוכניות, ועל הקבלן ללמוד ולהכיר את כלל  
 ההיבטים התכנוניים הנוגעים לאזור בטרם הגשת ההצעה במכרז. 

על .11 משתרע  התכנית  כ - תחום  של  שטח  מסחר    107  -פני  בייעוד  מגרשים  השאר,  בין  הכוללים  דונם, 
 ומשרדים, מבנים ומוסדות ציבור ושצ"פים.  

ידי המזמין, לפי שיקולי מדיניות ותקציב, ואין הכרח כי כלל העבודות  -היקף הביצוע הסופי ייקבע על .12
תכנה הגדלות בהתאם לצורכי  י כן, ת-כמו  בכתב הכמויות תבוצענה באמצעות הקבלן, או בכלל.המופיעות  

    כל זאת ללא טענה או דרישה מצד הקבלן. - המזמין 

ביצוע הפרויקט עשוי לדרוש קבלת היתרי עבודה ותיאומים מול גופים ורשויות שונים, ובכלל זה נתיבי   .13
 ישראל, מקורות, מוסד התכנון, הרשות המקומית וכיו"ב.

 פועלת בשיתוף עם רמ"י להשלמת הפקעה של השטח המיועד לפיתוח כבישים ושצ"פים.  המועצה   .14

 : (כרקע בלבד )רשימה לא סגורה  פרויקטמיוחדים במסגרת האתגרים  .15

     - 3כניסה לפארק מכביש  הצומת זמניים לסגירה זמנית של הסדרי תנועה  .15.1
  חד'.   6-2 - כבלבד שצפויה להימשך  זמנית הסגירה המתוכננת הינה לתקופה  (1
על  (2 תכנית שתאושר  לפי  הצומת  לסגירת  יפעל  דין,  ידי  -הקבלן  לפי  רשות התמרור המוסמכת 

ובתיאום עם המועצה והרשויות הרלוונטיות )התכנית מצויה בשלבי בחינה ואישור, אולם טרם  
  אושרה(.  

, כניסות אל הפארק, ומפרה את הגישה אל המגרשים הסמוכים 2 -מהסגירה משפיעה על אחת   (3
"סדש"וביניהם דלק  תחנת  המועצה,  בניין  מתחם  הדרום,  סיבי  מתחם  האירועים    ,:  אולם 

 . וכיו"ב 3הסמוך לכביש , מתחם שירותי הדרך "אגדתא"

 ( ידי המפקח לאחר שיוצא צה"ע-שייקבעו על שלביםלפי בתמצית ; )עקרוניים שלבי ביצוע  .15.2
 )מחולק למספר מקטעים שונים(, כאשר לוח הזמנים לביצוע כל מקטע ייקבע     114( ביצוע כביש  1

 בהמשך )הערה: יש להניח כי מקטע אחד יבוצע כבר בתחילת ביצוע העבודות(.
  ;העתקת התשתיות השונות (2
  ;תוואי החדשלנחל ברקאי והסטת   גשרונים 2הקמת  (3
   ;מתחם החניה במתחם המועצה (4
   ;3כביש לוחיבורו על כל התשתיות והמערכות שלו,  110ביצוע המשך לכביש  (5
  .  , לרבות )אך לא רק( גינון והשקיהעבודות גמר (6

 
מובהר כי שלבים אלו הם עקרוניים בלבד, וכי סדר ומועד ביצועם )או חלקם( ייקבע במפרט ו/או  

 לאחר צה"ע בהתאם לדרישות המפקח.  

בוצע תכנון מפורט לצורך הסטה של הנחל    .התכנון בשיתוף עם רשות הניקוז  -  העתקת נחל ברקאי .15.3
תוואי    ,עדה המחוזיתו. ע"פ דרישת רשות הניקוז והו 3כביש  בסמוך למהתוואי הקיים לתוואי חדש  

 הנחל יישאר פתוח לכל אורכו בתוך התכנית הקיימת.  

פרט ספציפי שייתן מענה  נכלל  חודשי החורף, ולכן  בזרימה משמעותית  עם  נחל פעיל  מדובר ב  (1
ייתן מענה לשמירה על מבנה הכבישים הגובלים עם גדות  והמים בנחל,  נפחי  לכמות ולעוצמה של  

 ]פנימי[.   114וכביש  3כביש   -הנחל  

השלמת הקמת גשרונים  הזזת קו עילי של מתח גבוה ותנאי להתחלת העתקת הנחל ממקומו הינו    (2
 גישה מעל הנחל אל / ומהפארק / המגרשים הרלוונטיים.   שתאפשר 

  , עמידה בלו"ז המתוכנן-איש, מאחר  והן קריטיות  עבודות להעתקת הנחל קצובות בזמן ביצוע  (3
 תקופת החורף.  עלול להביא לדחיית המועדים למשך 
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ביותר    (4 הנמוך  מינימאלי  בשיפוע  הינו  המוצע  קיימת  כדי  התוואי  המים.  זרימת  את  לאפשר 
שהמערכת הבנויה תתפקד, ושלא תיווצרנה שלוליות מים לאורך תוואי  כדי  חשיבות לדיוק הביצוע  

 הנחל לפרק זמן ממושך, העלול לייצר מפגעים לסביבה.  

 פירוק תשתיות קיימות   .15.4

המלצות  לפי  סקר עצים מאושר לתב"ע, ואף התקבל אישור כריתת עצים  קיים    -כריתת עצים    (1
 .  3המתכנן, לדוג', כריתת עצים באזור של הקמת הגשרון בכניסה מכביש 

 בטון, אספלט, מעקות, אבני גן וכו'.   -פירוק תשתיות פיתוח קיימות במתחם   (2

 קיימת תכנית פירוקים מפורטת לפיתוח המתחם.   (3

 השלמת מובל ומעבר תשתיות .15.5

ע"פ תכנית הניקוז של פארק התעסוקה, הוקם בוקס של מובל מים גדול שתפקידו להעביר את    (1
ומערכת הניקוז  המים הנקלטים מתעלות הניקוז והשדות החקלאיים אל מאגר ריסון מי נגר עילי  

 ומשם להובילם באמצעות המובל חזרה אל נחל ברקאי ]ריסון הנגר[. 

קצה המובל במצב הקיים הינו עד לתוואי נחל ברקאי הקיים. במסגרת הפרויקט קיים צורך    (2
 להאריך את המובל הקיים ולהביאו אל קצה תוואי נחל ברקאי במיקומו החדש.  

להעביר    (3) מאפשר  והוא  התב"ע[,  לאישור  ]בהתאם  הסחיר  המגרש  בתוך  עובר  המובל  תוואי 
 תשתיות נוספות דרכו. לפיכך, נדרש יהיה להשלים את הפיתוח בהתאם.  

 טיפול בתשתיות קיימות  .15.6

מעבר מתעלת ניקוז קיימת לצינור ניקוז וכיסוי השטח לצורך פיתוח שצ"פ שנמצא בקרבת מחלף    (1
 צומת ראם.   

 .  110מילוי עפר בתוואי נחל ברקאי קיים לצורך השלמת פיתוח כביש   (2

נק' חיבור    -מערכת השקיה    (3 לרבות  יואב,  קיימת מערכת השקיית בקולחין בפארק תעסוקה 
 ; המשך חיבור מערכת ההשקיה של קדמת המועצה לנק' הקיימת. 110למערכת מכביש 

במסגרת הפרויקט ישנם מקומות בהם נקודת ההתחברות הינה שונה מהקצה    -השלמת תשתיות    (4
 המפותח, ולכן נדרש יהיה לטפל בהסדרת תשתית חדשה במתחם מפותח.  

בגלל שזהות הבעלים הייתה זהה למספר    –השלמת חיבורי תשתיות למגרשים באזה"ת הישן    (5
יידרש להשלים חיבורי   חיבור בתשתיות לאחד המגרשים. בפרויקט  ניתן  מגרשים צמודים, אזי 

 וכו'[.   14תשתיות למגרשים באזה"ת ישן ]לדוג', מגרש מס' 

כי קיימת פסולת מוטמנת בשטחי    -  פסולת  (6 נמצא  דו"ח קרקע,  ניסיון לצורך  במהלך קידוחי 
ומיקום פריסת הפסולת.  למזמין  הפרויקט.   לגבי כמות  להיערך בהתאמה לאיתור  יש  אין מידע 

המוטמנת הפסולת  מתאים כולל  )   וסילוק  מעפר  מיפוי  הפסולת  מורשה  ( של  הצגת  לאתר  כולל   ,
הטמנה כלשהו  תעודות  לביצוע תשלום  באישור המפקח.  כתנאי  ייעשה  פסולת  פינוי  ,  בשטח  כל 

 .   ובכפוף ובהתאם למפרט בטרם ביצוע הפינוי

 העתקת תשתיות   .15.7

   העתקת קו מתח גבוה (1

 )א(בוצע תהליך תכנון מול חברת חשמל לביצוע העתקה של קו מתח גבוה אל גדת הנחל בתוואי  
 החדש. התוואי בחלקו יישאר עילי ובחלקו יוטמן מתחת לכביש.  



 כלכלית לפיתוח יואב בע"מ חברה מזמין: 
 1/2025מס' פומבי מכרז 

 לביצוע עבודות קבלניות בנושא 
 פרויקט קדמת המועצה -עבודות פיתוח 

 

 

 חתימה וחותמת מציע:__________ 

  ______________________________________________________________________________________
 זוכוביצקי. אין לעשות שימוש במסמך ללא אישור מראש ובכתב -דוד-כל הזכויות שמורות למשרד ולדמן

 

21 

ביצוע העתקת קו המתח גבוה יבוצע ע"י חברת חשמל, ונדרש יהיה לתאם את העבודות של    )ב(
הקבלן יידרש לבצע את העבודות בתיאום  תקיימו במקביל.  יחח"י ועבודות הפיתוח של המתחם ש

 ., ללא טענה מצד הקבלן לרבות במקרה של עיכובים בלו"ז עקב כךפעולהושיתוף  

  העתקת תשתיות תקשורת  (2
 החדש. 114העתקה תשתית קיימת אל המבנה של כביש    -פרטנר  )א(
 העתקת תשתיות מחוץ למתחם לשיווק אל המרחב הציבורי.    -סלקום  )ב(
 העתקת תשתיות מחוץ למתחם לשיווק אל המרחב הציבורי.    -הוט  )ג(
קיים תכנון מתואם עם חברת בזק שתכליתו להסדיר את כל הקווים של בזק בתת קרקע,    –בזק    )ד(

 ולבטל את התשתית העילית הקיימת שחוצה ומפרה את התכנון הקיים.  

במסגרת פרויקט פארק תעסוקה יואב בוצעה העתקה של קו מקורות שחצה    -  חיבור למקורות  (3
את הפארק באזור הישן והחדש. התוואי החדש של קו מקורות עובר מסביב לפארק התעסוקה  

 בגבול התכנית. למעשה, קיים חיבור חדש בין הנק' הדרומית לצפונית.  
קיי המועצה  קדמת  תכנית  הדרום.    מתבשטח  סיבי  מגרש  את  המזינה  מקורות  של   חצר 

 תכנית.  לפי ההעתקתה ותידרש , המזמין/ אחריות המועצהלמערכת זו הועברה 

   - העתקת תשתיות ביוב  (4

נדרש יהיה להעתיק    –קיימת מערכת ביוב שמחברת בין מתחם סיבי הדרום אל תחנת השאיבה    )א(
 מערכת ביוב פעילה אל תוואי שעובר בגבול בין המגרש הסחיר לבין מגרש המועצה.  

קיימת מערכת ביוב שמחברת את מתחם תחנת הדלק, אגדתא וקבוצת מאיר שיועתק מהתוואי    )ב(
 .  ובסמוך אליו החדש  114הקיים אל תוואי חדש שיעבור בתוך כביש  

יואב[  )ג( ]בפארק תעסוקה    . קיימת מערכת סניקה שמחברת בין תחנת השאיבה הישנה לחדשה 
 .  114לבצע קו סניקה בכביש נדרש יהיה 

 מרקם חיים בפארק תעסוקה יואב .15.8
קיימת תנועה ערה  העבודות במתחם קדמת המועצה נמצאים בסמיכות למתחמים פעילים, קרי    א(

   , כך למשל: של כלי רכב ומשאיות אל/ ומהמתחם כולל תנועת הולכי רגל
 ;דונם בקרבת מחלף צומת ראם 1.5מגרש בגודל   (1
   ;דונם 100-שטח של למעלה מ - מגרש סיבי הדרום  (2
 מתחמי תחנת דלק, מוסכים, מפעלים וכיו"ב;  ( 3
 דונם.   15 -שטח של כ  -מתחם המועצה  (4

 לבצע  לתכנן/יידרש אם  נדרש לשמר גישה לכל אורך תקופת הפרויקט אל / ומהמגרשים, גם  ב(
 הסדרי תנועה זמניים בכדי לאפשר זאת, לדוג', ציר גישה חלופי וכו'.    

ביצוע   לאורך  מזרחי(  הדרום  )בצד  הדרום"  "סיבי  למתחם  רציפה  גישה  לאפשר  יש  למשל,  כך 
העבודות בהתאם להוראות ובתיאום עם המזמין, ובכלל זה לבצע כחלק משגרת העבודות את כל  
התיאומים הנדרשים מול סיבי הדרום. יש להביא בחשבון כי שמירה על גישה זו עשויה להשפיע  

 פריסת ההתארגנות של הקבלן באתר/י העבודות.  אף על מתחם ו/או 

מענה בהתחברות למערכות הניקוז הקיימות למגרשים לכל אורך שלבי הפרויקט בדגש  מתן    ג(
 לאחר העתקת נחל ברקאי והתחלת העבודות על מילוי התוואי הקיים של הנחל.   

 מים, ביוב, תקשורת וכו'.   –תיאום בכל הנוגע לשינוי וחיבור לתשתיות חדשות  ד(

מניעת נזק ועבודה בפיקוח על פי צורך בקרבת המגרשים על מנת למנוע פגיעה בתשתיות קיימות    ה(
 פעילות ולייצר אי נעימות והפסדים בגין ניתוקי חשמל, מים, ביוב וכו'.  

ו( באחריות הקבלן לאפשר גישה והמשך פעילות של המתקנים והמתחמים הקיימים, גם באופן  
שוטף וגם בחירום. הקבלן מצהיר שהביא דרישות אלו בחשבון, לרבות במקרה שבו מגבלות אלו  

 ייצרו מגבלות על ביצוע העבודות.   
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 מתחם המועצה   .15.9
ועדה מקומית, רווחה,    -המתחם כולל את בניין המועצה, בית מפעל הפיס ומספר מבנים נפרדים    א(

 שפ"ח וכו'.  

מים, ניקוז, ביוב    - התכנון למתחם המועצה כולל התייחסות לטיפול בחיבור לתשתיות חדשות    ב(
 ', ולכן נדרש בתיאום סדור לאשרם טרם התחלת הביצוע.  וכו

התכנון למתחם המועצה מתייחס ככל שניתן לשימור הקיים בדגש על החניונים בתוך ובסמוך    ג(
הסחיר.   המגרש  עם  שטחים  להחלפת  נפרדת  תב"ע  קידמה  המועצה  כך  לצורך  כאשר  למועצה, 
השטח הנוסף למתחם המועצה מאפשר לשמר את התנועה בין כל החניונים של המועצה ומפעל  

 הפיס ]בית גילאור[.   

 לימוד והיצמדות לתכנון הקיים  .15.10
התכנון המוצע הינו מקיף ומפורט ומשלב בתוכו את מכלול השיקולים והאילוצים שעמדו   א(

בפני מקבלי ההחלטות במועצה, מנהלי הפרויקט והמתכנן. יחד עם זאת, במידה ולקבלן  
הללו ידונו בנפרד, ובלבד שלא יפרו את לו"ז לביצוע    –תהיינה השגות לגבי תכנון קיים  

 הפרויקט.  
   –חלק מהתכנון אושר ע"י מוסדות התכנון  ב(
 תכנית התנועה של הפרויקט אושרה ע"י ועדת תמרור ותנועה של מועצה אזורית יואב.  (1
    אושרה ע"י הועדה לתכנון ובניה של של פארק תעסוקה יואב תכנית הבינוי והפיתוח  (2

   מועצה.ה              
 ניתן ע"י הועדה לתכנון ובניה של המועצה אזורית יואב.   – היתר בנייה לגשרונים  (3
 תכנית הניקוז בדגש על העתקת נחל ברקאי אושרה ע"י רשות הניקוז.   (4
 אושרה ע"י רשות המים והביוב.   –תכנית הביוב  (5
בקולחין   (6 ההשקייה  הבריאות.    –תכנית  משרד  ע"י  אישור  בתהליך   נמצאת 
המועצה  תכנית              (7 קדמת  של  והפיתוח  אישור    –  הבינוי  בתהליך  הוועדה נמצאת   של 
 המקומית לתכנון ובניה של המועצה.   

נוספים .15.11 ו/או    אתגרים  העבודות  אתר  מתנאי  ו/או  המפרטים  ו/או  מהתכניות  הנובעים  אחרים 
 , ככל שיידרש.דרישות הרשויות

 , כדלקמן: 114בצע עבודות פיתוח וסלילה של כביש  יקבלן  ה - 114כביש  .16
כביש   ביצוע  התת  -   114א.  התשתיות  כלל  של  נופי  - פיתוח  פיתוח  לרבות  הכביש,  סלילת  קרקעיות, 

 ומדרכות.  
ב. מדובר בכביש מורכב מבחינת התשתיות הציבוריות העוברות בו. בהיותו כביש פעיל, העבודות תבוצענה  

 בהתאם לשלבי העבודה ובהתאמה להסדרי התנועה הזמניים שיאושרו, כפוף לאישור המפקח.   

כחלק בלתי נפרד מהפרויקט רשאי המזמין, בכל שלב של הפרויקט,    -שדרוג תחנת שאיבה    -אופציונאלי   .17
, לרבות פיתוח סביבתי. עבודות  שדרוג של תחנת השאיבה הישנה באזור התעשיהלבצע  להורות לקבלן  

 אלו תבוצענה במתקן קיים ופעיל, ותוך כדי פעילות תחנת השאיבה.  

 אף היותן אופציונאליות מבחינת הקבלן, לא ייחשבו כהגדלת ההסכם. -עבודות אלו, על

 . של הפרויקטלוח הזמנים האופציונאליות לא יפגע בביצוע העבודות 

להסרת ספק, כלל הנושאים לרבות האתגרים והדגשים המפורטים במסמך זה הינם כלליים בלבד, הם   .18
הכל לפי צורכי המזמין והחלטותיו, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון במסגרת הצעתו    -עשויים להשתנות  

 במכרז.

שיאושר    חשבונו רחפן קבוע- לספק עליהיה  על הקבלן  ידוע לקבלן כי במהלך ביצוע העבודות והפרויקט   .19
המזמין-על מטעם  הפרויקט  מנהל  אתר  ידי  תיעוד  לטובת  יהיו  שוטף,  הרחפן  של  והתיעוד  החומרים   .

  ח ויימסרו להם במלואם. המזמין ו/או המפקחופשי של בשימוש 
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 אופן בדיקת ההצעות  .2

 לפי אמות המידה הקבועות במכרז, כפוף ליתר הוראות המכרז. בדיקת ההצעות תיערך  

 במכרזאמות המידה לבחינת ההצעות  .3

    המפורטות בטבלה שלהלן:אמות המידה  תיבחנה לפי ההצעות   .1

 2טבלה 

 ההצעה איכות פרמטרים לבחינת  .2
 בשקלול הכולל(  30%נקודות ) 30

ניקוד  פירוט  אופן המדידה  רכיב איכות למדידה מס' 
 מירבי 

1 
שהוצגו פרויקטים מספר 

במסגרת ההצעה  
 הסףעומדים בתנאי ה

 רשימת פרויקטים  
 

 פרופיל ומצגת המציע 

המלצות/אישורי רשויות   
 שיצורפו להצעה 

 ( בלבד נספח יא')המלצה לפי 

לפי החלוקה , נק' לכל פרויקט 5עד 
 : הבאה

 פרויקט מתאים -נק'  1א. 
צורפה המלצה חיובית   -נק'  1. ב

 ביחס לפרויקט נספח יא'בנוסח 
התרשמות  -נק'  3. עד ג

מהמלצות/שיחות עם ממליצים 
 ושביעות רצונם מהמציע  
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התרשמות כללית   2
 מההצעה ומהמציע  

מכלול החומר שהוגש מטעם 
 המציע  

 
 ראיון )אם יתקיים(

התרשמות כללית:  -נק'  5עד 
רצינות, עמידה בזמנים, דרישת 

, ניסיון  הגדלות, תביעות
מהצוות המקצועי והתרשמות 

, ניסיונו, לעסוק בפרויקטהמוצע 
)בדגש על בחינת   וכיו"ב כישוריו

מטעם  הפרויקטמנהל/צוות 
  ( הקבלן

5 
 
 

  3טבלה 

 פרמטרים לבחינת מחיר ההצעה
 מהשקלול הכולל( 70%נקודות ) 70סה"כ 

 ניקוד מירבי  אופן המדידה רכיב למדידה 

ההצעה בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר תקבל את הציון  ההצעה הכספית
 המרבי. כל הצעה אחרת, תקבל ציון יחסי בהתאמה. 

 
 לדוגמא:  

 הנחה.  20% -הצעה כספית א' 
 הנחה   10% -הצעה כספית ב'  

 [ 1 - 0.2=  0.8נק' ] 70 -א' 
   62.22 -ב' 

[0.9  =0.1 - 1 ] 
0.8/0.9  *70  =62.22 

 
ידי השוואת סכום ההצעה -הערה: חישוב הניקוד ייעשה על 

 הכספי לאחר ההנחה. 

70 

 :  הערות

אי .3 הסף.  בתנאי   / במשקלות  עמידתו  להוכחת  אסמכתאות  לצרף  המציע  עלולה  -על  אסמכתאות  הצגת 
 , ללא כל חבות מצד המזמין להשלים מסמכים חסרים. להביא לאיבוד ניקוד ואף לפסילת ההצעה

 רשאית ועדת המכרזים, לפי שיקול דעתה, לפסול את ההצעה.   -נק'  15  -מ האיכותפחת ניקוד   .4
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ביחס    , BDIו/או    D&Bבחברות דירוג דוגמת  עצמאית, בין השאר,  למזמין הזכות לבצע כל חקירה או בדיקה   .5
ו/או  שקיים  , ובמקרה  של המציעלאיתנות הפיננסית או כושרו   חשש ביחס ליכולתו לבצע את הפרויקט 

  בכלל, רשאי לזמן את המציע לשימוע ו/או לפסול את ההצעה.   
 בנוסף, המזמין רשאי לבדוק פרויקטים מוצגים בשטח ולהתרשם באופן בלתי אמצעי. 

בסיס ניסיון המזמין  -מציע שעבד עם המזמין בעבר יקבל המלצה במסגרת הדיון בפני ועדת הבחינה, על  .6
 המזמין כממליץ(.     אתאלא לציין פרטנית בכתב,   ה עמו )אין צורך לצרף המלצ

 ביחס למכרז ולחוזה מיוחדות הוראות .4

ונספחיו ולא מצא מבחינתו  חוזה  , כי עיין באופן מעמיק בתכולת העבודותשלמד ומכיר את הקבלן מצהיר  .7
 ו/או צורך בבירור נוסף בקשר לעבודות   מידע חסרסתירות ו/או 

, כפוף  הכוללת  מהתמורהלכל החוזה    25%  -לסעיף קיים ו  %50עד  הגדלה    -  היקף ההגדלה או ההפחתה  .8
( לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות  7) 3להוראות הדין החלות על המזמין, ובכלל זה הוראות סעיף 

)בהתאם    1950-ו/או לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, תשי"א  1958- )מועצות אזוריות(, תשי"ח
   לעניין( ו/או כל דין שיחול על המזמין.

 . המזמיןידי -עלבכתב שימונה גורם כל   - המפקח .9

לביצועשיעור   .10 בנקאית  לפי החוזה/הערבות  מע"מ(  קיום התחייבויות הקבלן  הצע   10%  -  )כולל  ת  מערך 
 . )כולל מע"מ( הקבלן

ח  5%    -  )כולל מע"מ(  אחריות/טיב/הערבות הבנקאית לבדקשיעור   .11 עבודות שבוצעו  של הן סופי  -מערך 
 כולל מע"מ.   בפועל

העבודותמשך   .12 קלנדריים  16  -  ביצוע  היערכות(  חודשים  השאר  -  )כולל  העקרוניים    ,בין  השלבים  לפי 
   כפוף לזכות המזמין לשנות את לוח הזמנים לפי הצורך.  ,מוקדמות-במפרט הטכניהמפורטים 

ביחס    ממועד מסירת צו התחלת עבודות יימנו החל  משך הביצוע ו/או משך השלבים העקרוניים לביצוע  
    .מקטע/לכל מבנה

עבודות   התחלת  צו  לתת  רשאי  המזמין  ספק,  למספר  לשלב/להסרת  או  אחד,  מבנה/מקטע 
כולו    שלבים/מבנים/מקטעים לפרויקט  על  -או  שיוגדר  כפי  וצורכי  -והכל  דעתו  שיקול  לפי  המפקח  ידי 

  הפרויקט של המזמין.  
בנוסף, המפקח רשאי לתת צו התחלת עבודות חלקי )לביצוע התארגנות ו/או ביצוע עבודות מסויימות(,  

 . ללא טענה מצד הקבלן

ביצוע של איזה מהשלבים הנדרשים בפרויקט, או ביחס  -למזמין שיקול דעת בלעדי ביחס לביצוע או אי
למועד ביצוע כל שלב שיבוצע. ידוע כי עיכוב יכול להיווצר בשל דרישות או מדיניות משתנה של המזמין  

או דרישה כלפי    ו/או הרשויות ו/או גורמי תשתית ו/או בשל עיכובים אחרים, ולקבלן לא תהיה כל טענה 
 המזמין ומי מטעמו, והוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת בגין כך. תנאי זה הינו יסודי. 

תחילת ביצוע העבודות והשלמתן כפופה לשיקולים שונים )כולל לקבלת תקציב, התרת חסמים, אישורים,  
היתרים וכיו"ב(, ועלול להיגרם עיכוב בתחילת ביצוע העבודות או במהלכן או בכל שלב ביצוע שלהן )מכל  

ומהתחייבויות הקבלן    וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז וההסכם  -ללא כל טענה מצד הקבלן    -סיבה(  
   .לבצע את העבודות בלוח הזמנים המוגדר במכרז

לקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה בגין כך, בין ביחס לפרקי הזמן או האופן שבו מבוצעות העבודות  
  באתר, בין ביחס למשך הפרויקט, לעיכובים או לפיצולים בו. 

להסרת ספק ומבלי לגרוע מהתחייבות הקבלן לעמוד בלוח הזמנים האמור להשלמת העבודות, לא תיטען  
מסיבות   בין  ממנו(,  חלק  )או  הפרויקט  בביצוע  המזמין  מצד  עיכוב/הארכה/דחיה  כי  הקבלן  מצד  טענה 
לוח הזמנים האמור,   על  בשל הסתמכות  נזקים  לו  שלישי, מסבה  לצד  ובין  לקבלן  בין  למזמין,  הנוגעות 

הקב נדרש  מהעיכוב  כתוצאה  אם  אף  נוספת,  תמורה  לקבלן  תשולם  לא  כאמור,  עיכוב  של  לן  ובמקרה 
 להשקיע תשומות נוספות.  
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עד לפרסום  עדכון    יבשלבעשויות להימצא  התכניות לביצוע  לו כי חלק מכי ידוע    הקבלן מאשר  -  תכניות .13
לו  הביצוע יהיה בהתאם לתכנית מפורטת שתימסר  וכי    בתכניות,שינויים    עשויים לחולכי  ו  ,תכניות למכרז

 .לגרוע מזכות המזמין לערוך שינויים בתכנון לביצוע לפי צרכיו ודרישותיוביצוע. אין באמור כדי לבסמוך 

קיים ופעיל,    באזורהקבלן הביא בחשבון כי במהלך ביצוע העבודות הוא יידרש לפעול   -  פעילבאזור  עבודה   .14
לרבות אפשרות של כניסה לחצרות פרטיות )בתיאום ואישור המזמין מראש( לשם ביצוע העבודות בלבד,  
וכי עליו להיערך מבחינת שיטות עבודה, דרכי פעולה, הסדרי תנועה, תיאומים נדרשים וכל מה שיידרש  

 חשבון הקבלן - כל זאת על  -   לצורך ביצוע העבודות והחזרת המצב לקדמותו, כולל תיקון פגמים שייגרמו
וכן   ומוסדות בישוב,  רגל לבתים  הולכי  גישה רציפה של  לוודא קיום  ביצוע העבודות, על הקבלן  לאורך 

  לצמצם עד כמה שניתן את הפגיעה והמטרדים.   
ג -כמו לאפשר  יש  ו/אוכן,  אשפה  לפינוי  משאיות  של  המוניציפאליים    ישה  השירותים  אספקת  להמשך 

 הנדרשים, הכל בתיאום עם המזמין ו/או מי שיידרש.   

 המזמין. באחריות  - עבודותה לביצוע רלוונטי ביחס   בניההיתר  .15

ידוע לקבלן כי המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אף בטרם סיום העבודות,    -תיאום עם קבלנים   .16
בקרבת מקום, כדי לבצע עבודות    ציבוריים/לאפשר לקבלנים אחרים גישה לשטח ו/או לשטחים פרטיים

בשטחים ובמגרשים אחרים. במקרה כזה, הקבלן יידרש לבצע את כל התיאומים הנדרשים לצורך המשך  
ביצוע העבודות ללא עיכובים, תוך שמירה על בטיחות, וזאת ללא כל תמורה נוספת בגין כך, וללא כל טענה  

 כי יש בכך כדי לעכב את ביצוע העבודות.  

צד שלישי )דוגמת נת"י, רמ"י,  מול  ככל שתבוצע עבודה הדורשת תיאום    -  מול צד שלישיואחריות  תיאום   .17
וכיו"ב(, הרי שביצוע ההתקשרות יהיה    , חברת חשמל, חברות תקשורתרכבת ישראל, נתג"ז, תש"ןמקורות,  

יידרש לפעול בהתאם, ללא זכאות לתמורה נוספת  והקבלן    הצד השלישי של  בהתאם לנוהלים ולהוראות  
  חוזה זה.  אם מוגדר אחרת במפורש ב, אלא בגין כך

מתחייב הקבלן    -ככל שתידרש חתימה על כתב התחייבות ו/או הסכם ו/או תידרש הפקדת ערבות בנקאית  
המשימות   ו/או  התיאומים  ו/או  העבודות  את  לבצע  וכן  הנדרשים  המסמכים/ההסכמים  כל  על  לחתום 

  חשבונו.  -אחריותו ועל-כאמור על 
ידי הצד השלישי חתימה של המזמין ו/או המועצה על כתבי התחייבות ו/או הסכמים אלו   -ככל שתידרש על

  . דרישת המזמיןגב" מול המזמין/המועצה, לפי -אל-תום הקבלן על התחייבות/הסכם "גב יח -

איכות .18 למנות    -  בקרת  מחויב  הזוכה/הקבלן  לנדרש    תבקרחברת  המציע  בהתאם  הטכני  איכות  במפרט 
איהמצורף   פיצויים  -למכרז.  להטלת  להביא  עלול  המזמין,  דרישות  לפי  איכות  בקרי  של  והפעלה  מינוי 

להסרת ספק, אלא אם מצוין  והכל כמפורט במפרט הטכני.    -   ותואף להפסקת העבוד מוסכמים על הקבלן  
חשבון הקבלן והוא לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי  - במפורש אחרת במכרז, עלות בקרת האיכות הינה על

   בגין כך.

 :ידי המזמין- העבודה עלהוצאת צו התחלת לצורך  נדרש מטעם הקבלן )דרישות מינימום( צוות עובדים .19

ויהיה אחראי על העבודות באתר.  מטעם הקבלן  מנהל פרויקט .א נציגו הרשמי של הקבלן,    שישמש 
 . שנים לפחות בניהול פרויקטים דומים  7בעל ניסיון מוכח של  שנים,    10מהנדס בעל ותק של לפחות  

ובמקרים    בכל ישיבות העבודה השבועיות  , לכל הפחות,ישהה באתרמטעם הקבלן  מנהל הפרויקט  
 . ידי המזמין או המפקח-נוספים שהדבר יידרש על

בביצוע    ךמוסמ  ביצוע  (אזרחי)מהנדס   .ב )להלן:  העבודות  שיועסק  מלאה  "המהנדס במשרה 
. הקבלן,  המכרזשנים לפחות בפרויקטים דומים לפרויקט נשוא    5( בעל ניסיון מוכח של  המוסמך"

באמצעות המהנדס המוסמך, ישמש כ"אחראי על הביצוע" וכ"אחראי על ביקורת בתחום הביצוע",  
    על תקנותיו. 1965-פי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-על

 . במשך כל שעות העבודותישהה באתר זה מהנדס 

מוסמך למלא תפקיד  ה  ("מנהל עבודה"במשרה מלאה )להלן:  העבודות  יועסק בביצוע  שעבודה  מנהל   .ג
, ושהינו בוגר קורס להסדרת הבטיחות  1988-זה לפי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, תשמ"ח

. מנהל העבודה  במכרזשנים לפחות בפרויקטים מהסוג הנדרש    5באתרי סלילה. בעל ניסיון מוכח של  
ישמש, בין השאר, גם כאחראי לבטיחות במקום העבודה למשך כל תקופת ביצוע העבודות ועבור כל  

על  המבוצעות  והפעולות  העבודות  לרבות  בו,  המבוצעות  והפעולות  או  -העבודות  משנה  קבלני  ידי 
  . במשך כל שעות העבודותמנהל עבודה ישהה באתר קבלנים אחרים. 
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יירש  כאמור  העבודה  מקביל,    םמנהל  רגולטורי  במוסד  או  התמ"ת,  משרד  של  הבטיחות  במינהל 
באחריות הקבלן  מתן צו התחלת העבודות.  מועד  כאחראי על בטיחות באתר העבודות, וזאת החל מ

   להודיע כדין למשרד העבודה והרווחה וכל גורם רלוונטי אחר על המינוי.

 

בהתאם לחוק    -  )לרבות ממונה בטיחות בעבודה, וממונה בטיחות בתנועה(  ךממונה בטיחות מוסמ .ד
יירשם לאתר  הבטיחות  ממונה  והצווים שהוצאו מכוחו.    1954-ארגון הפיקוח על העבודה, תש"יד

  במוסדות הבטיחות של משרד התמ"ת.  , בין השאר,כנדרש
הבטיחות   העבודות  ממונה  באתר  לשבוע  יבקר  אחת  הצורךלפחות  דרישת    ולפי   ;המפקחאו 

כולל תמונות  הגעתו   דו"ח מתועד  בהוצאת  ותלווה  עם המפקח  בתיאום  של הממונה תהא  לשטח 
 אודות ממצאיו בביקורו בשטח.

 

(  )"המודד"לעבודות שנים לפחות בעבודות מסוגים ומהיקפים דומים  5בעל ותק של   - מודד מוסמך .ה
 המפקח; לפי הצורך ודרישותיגיע לאתר, 

   לבקשת המזמין או המפקח, הקבלן ימציא את האסמכתאות לעמידת הצוות המקצועי בתנאי הכשירות
 , סכומם, ותק מקצועי, ניסיון, ממליצים  םהנדרשים, ובכלל כך פירוט מלא ביחס לפרויקטים שליוו, מהות

 או שהמפקח יסבור כי אינו מתאים למילוי המשימות   ,איש צוות שלא ימסור פרטים מלאיםוכו'. 
  הרלוונטיות, רשאי המפקח/המזמין לסרב לשלבו בפרויקט ו/או להחליפו בכל עת.  

ללא  אף    -  לרבות אנשי צוות ניהולי  ,בפרויקטגורם המועסק  כל    ה של לדרוש מהקבלן החלפזכות  מפקח  ל
חליף אחר העומד  פרטי  להגיש    ,ימים מדרישת המפקח  7תוך  יידרש, במתן הסבר. במקרה כזה הקבלן  

הגורם,  ימים ממועד הדרישה הראשונית להחלפת    10ותוך    , לאישור המפקחבתנאי הכשירות הנדרשים  
על שיאושר  מועמד  המפקח.  - יימצא  יאוחר  הגורם  ידי  לא  בביצוע  יחל  אישור    7  -מהחדש  לאחר  ימים 

 הפרויקט. מתאימה עם המפקח, לאחר תהליך חפיפה והכרות 
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 פיצויים מוסכמים .5
₪+מע"מ   3,000 - ימים 30עד  )כהגדרתו בכתב הכמויות( של מבנה/שלב  של   ותאיחור בביצוע העבודבגין   .20

 ובגין כל מבנה שהתאחר ביצועו.    ,החל מהיום הראשון איחור  ליום
₪+מע"מ   4,000 - ימים 60עד  )כהגדרתו בכתב הכמויות( של מבנה/שלב  של   ותאיחור בביצוע העבודבגין   .21

 ובגין כל מבנה שהתאחר ביצועו.    החל מהיום הראשון, איחור  ליום
₪+מע"מ    5,000  -  ימים  60)כהגדרתו בכתב הכמויות( של מעל    מבנה/שלבשל    ותאיחור בביצוע העבודבגין   .22

 .   לפי הגבוה מביניהם -משווי הפרויקט  10%החל מהיום הראשון או  איחור  ליום
 ₪ למקרה/ליום;  2,000 -   היעדרות מנהל עבודה בגין .23
 ;ש"ח לכל יום 5,000 -ניקוי אתר העבודות  -אי  בגין .24
 ;למקרהש"ח    20,000 -של המזמין מכירת עפר ללא אישור  בגין .25
    ;₪ למקרה 20,000 –מורשה  שלא באתר לפינוי פסולת לכת פסולתהשבגין  .26
 ; ש"ח למקרה 1,000 - במועד הוראות המנהל/המפקחביצוע -איבגין  .27
 ; ש"ח למקרה 2,500 -שבוצעה   כעבודה  עבודה שלא בוצעה דיווח עלבגין  .28
 איכות שלא מולא;   ת₪ בגין כל תקן נדרש של בקר 25,000עד   - איכותבקרת עמידה בדרישות -איבגין   .29
 ₪ לכל יום איחור;    1,000 -לפי דרישת המפקח   לביצוע העבודות מפורט המצאת לו"ז-איבגין   .30
₪ לכל יום,    5,000  -המפקח    ידי- עלמראש ובכתב    אושרלא  ש  קבלן משנהבגין ביצוע עבודות באמצעות   .31

 .  בהקשר זה זכויות המזמיןוזאת מבלי לגרוע מיתר 
לפי חומרת ההפרה ובשים לב להוראות חוק    -₪    ₪10,000  עד    5,000  -  הבטיחותעמידה בדרישות  -בגין אי .32

 הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( ולהוראות נספח הבטיחות. 
לקיחת אחריות וטיפול של הקבלן מיד במקרה של נזקים לצד שלישי שנגרמו באתר העבודות  -פיצוי בגין אי .33

  , השתתפות עצמית, הפסדי פרמיה )משפטיותונזקים  החזר של עלויות    -ו/או כתוצאה מביצוע העבודות  
 .  15%  תקורה בשיעור  , בתוספתבמקרהואחרות( שהוציא המזמין לצורך טיפול 

של ההסכם, אשר לא תוקנה תוך הזמן שהוגדר בהתראה מטעם המפקח/המזמין    הפרה אחרתפיצוי בגין כל   .34
 שבו נמשכת ההפרה. יום לכל ₪   700 -

 ( אם נדרש - ביצוע עבודות מול גורמי תשתית )נת"י, חברת חשמל וכיו"ב .6

על הקבלן לבצע כל תיאום וכן להמציא ולחתום על כל מסמך שיידרש מכל רשות סטטוטורית, בין השאר,   .35
לצורך קבלת הרשאה לביצוע העבודות המפורטות במכרז, כגון נת"י, דרך ארץ, נתיבי הגז הטבעי לישראל,  

רכבת ישראל, מקורות, חברת חשמל לישראל,    תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, חוצה ישראל, רט"ג, קק"ל,  
בזק, חברות תקשורת וכבלים, תאגיד/י מים וביוב וכו', מוסדות התכנון השונים, ככל שיידרש תיאום עם  

 ידי גורם התשתית הרלוונטי.  -התאם לתנאים ולנוסח שייקבעו עלב "(גורמי תשתיתמי מהן )להלן: "

וכן להמציא ולספק  שיידרשו  ידי גורמי תשתית  -הקבלן מתחייב לחתום בעצמו על כל מסמך שיידרש על  .36
אישור -על כך:  ובכלל  שיידרש,  מסמך  כל  התחייבות    יחשבונו  בנקאית,  ערבות  ערבות,  ביטוחים,  קיום 

וכו'הרשאה  ךלפיצוי/שיפוי, מסמ על  , כתב סילוק  עלות הכרוכה בתיאומים, חתימה  יישא בכל  . הקבלן 
   כל טענה או דרישה או תביעה מהמזמין בגין כך.   לו  לא תהאו  ,דרישות גורמי תשתיתכלל  מסמכים וקיום  

הקבלן אחראי לקיים את  לצורך ביצוע העבודות,  תנאים או חתימה על מסמכים  ידרוש  גורם תשתית  ככל ש
   מזמין בגין כך.טענה או דרישה או תביעה מהללא ולשאת בכל העלויות הכרוכות בכך,   יודרישות

על הקבלן לפעול ביעילות, מראש ומבעוד מועד, לשם קבלת אישורים נדרשים של גורמי תשתית, בשים לב   .37
לנהלים ו/או לעיכובים הצפויים בעניין זה. לא תתקבל טענה של הקבלן כי עיכוב של גורם תשתית מסוים  

ז בדבר  של הקבלן  טענה  לא תתקבל  ובכל מקרה,  מצדו,  העבודות  בביצוע  לעיכוב  כאות לקבלת  הביאה 
 תמורה נוספת בגין עיכובים מעין אלו ו/או בשל התמשכות העבודות.  
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 ה חוז - נספח ב 
   ביום ______ -ביואב  שנערך ונחתם 

 
  ( המזמין -  )להלן      חברה כלכלית לפיתוח יואב בע"מ  :בין

   מועצה אזורית יואב )ליד צומת ראם( 

   (הקבלן -  )להלן  _______________________, ח.פ./ע.מ. _______________   : לבין
 ___________   כתובת: ______ טל: ________ , פקס: _________ , נייד: _________ , דוא"ל:  
 ע"י מנהליו המוסמכים לחייבו לצורכי הסכם זה:    
 ה"ה ______________, ת.ז. ____________   
 ______________, ת.ז. ____________ ה"ה   

  
 ;כהגדרתן בחוזה זה ,קבלניותפיתוח המזמין חפץ בביצוע עבודות ו :והואיל

 ( והצעת הקבלן זכתה במכרז;המכרז -  )להלןאת ההליך שבכותרת והמזמין פרסם  :והואיל

 חוזה זה;  הוראותלהצהרות הקבלן ו את ביצוע העבודות, בכפוף מוסר לו והמזמין  :והואיל

 והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת חוזה זה.    :והואיל

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן

 וכותרותנספחים  ,המבוא .1

 . חלק בלתי נפרד הימנומהווה המבוא לחוזה זה  .1.1

 או תניה מתניותיו. החוזה פירוש  להינן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה בחוזה  כותרות הסעיפים  .1.2

  חלק   , והם מהוויםובין אם צורפו ובין אם לא כוללים את כלל מסמכי המכרז,  לחוזה זה    הנספחים .1.3
  :הימנובלתי נפרד 

 2 ...................................................................................................................... נספחי המכרז והחוזה 

 3 .................................................................................................................. הודעה ותנאים  -נספח א 

 18 ................................................................................................ מפרט התנאים המיוחדים  - 1נספח א

 28 .............................................................................................................................. חוזה   -נספח ב 

 57 ............................................................................................................ ניהול לוח זמנים -' 1נספח ב

 58 .................................................................................................................. נספח ביטוח  - 2נספח ב

 67 ........................................................................ מצורפים בנפרד  -מפרט, כתב כמויות, תכניות   -נספח ג 

 68 ..................................................................................................... ערבות בנקאית להצעה   - 1נספח ד

 69 ..................................................................................................... ערבות בנקאית לביצוע   - 2נספח ד

 70 .................................................................................... בדק, טיב ואחריות  -ערבות בנקאית   - 3נספח ד

 71 ................................. תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, שכר מינימום כדין ואכיפת דיני עבודה  -  1נספח ה

 72 ............................................................................................................... הצהרת המציע  -  2נספח ה

 73 ...................................................................................... תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים  -  3נספח ה

 74 ................................................................................ הצהרה ואישור בדבר הרשעות קודמות  -  4נספח ה

 75 ...................................... תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד המזמין ו/או לחבר מליאה/דריקטוריון  -  5נספח ה

 76 .................................................................................................. הצהרה בדבר ייצוג הולם -  6נספח ה

 77 .......................................................................................... תאום הצעות -הצהרה בדבר אי -  7נספח ה

 78 .......................................................................................... אישור על ביקור באתר העבודות  - 1נספח ו
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 79 .............................................................................................. הצהרה בדבר היעדר תביעות   - 2נספח ו

 80 ..................................................................................................... נספח תמורה ותשלומים -נספח ז 

 87 ......................................................................... נספח בטיחות קבלן ראשי )"מבצע הבניה"(  - 1נספח ט

 103 ............................................................................................. הצהרה של ממונה בטיחות - 2נספח ט

 104 .................................................................................................................. פרטי המציע  -נספח י 

 107 ....................................................................................... דוגמת אישור רשות / גוף ציבורי  -נספח יא 

 108 ................................................................................. כתב הצעה והתחייבות/הצעה כספית  -נספח יב 

 נפרדתהמפרט הטכני, כתב הכמויות והתכניות מצורפים במסגרת חוברת מסמכי : הערה]
 [., אם נקבע כך בהסכםאינם מצורפים, אך מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז יםמפרט כללי

 הגדרות .2

 ייעשה שימוש בהגדרות הבאות:  זהלצורכי קריאת חוזה 

או    , בהם, עליהם, דרכם או מתחתם מבוצעות העבודות  - מקרקעין ומקומות אחרים    -"  העבודות  ראת"
 ; חוזהקיום הידי המזמין לצורך - מקומות שהוקצו על

)ו/או לצד שלישי נוסף, אם נדרש(    ומסירתן לידי המזמיןשל העבודות    הביצוע והשלמ  -"  ביצוע העבודות"
החוזה    ,המכרזבהתאם להוראות  ,  להנחת דעתו של המפקח,  כשהן מושלמות  ,כנדרש במכרז על נספחיו

 ; הרשויות הנוגעות בדברולאחר שהתקבלו כל האישורים הנדרשים מאת דין וה

   כל צד שלישי המממן את הפרויקט, כולו או חלקו; -" גורם מממן"

המכרזנספחיו,  ו המכרז    - "  מכרז"/"הליך" הוראות  אלה:  לביצוע    ,ובין  הנספחים,  העבודות,  הדרישות 
 ; בעתיד חוזהל צורף או יצורף  ,שצויןכל מסמך ו, המפות כתבי הכמויות, התכניותהמפרטים, 

  . ושבתון חגים, גרגוריאני, כולל שבתות, מועדיםהלוח  קלנדרי לפי החודש   -" חודש"
    ;בנוסף, כל מקום שבו מצויינת המילה "יום", הכוונה ליום קלנדרי, אלא אם צוין במפורש "יום עבודה"

 ובין אם לאו;  בפועל  נספחיו, בין אם צורפו כלל  חוזה זה על   -" חוזה"

 ;, לרבות בעלי מקצועהעבודותבקשר עם  'תכנון וכו /יעוץי בצע פעולות י מי שכל  -" יועצים"

 במפרט;כהגדרתם חלק/ים בפרויקט,  –" מבנים" או "מבנה"

משב"שמפרט/" פרסום    -"  מחירון  למועד  נכון  והשיכון,  הבינוי  משרד  במפרט  ביותר  העדכני  המחירון 
 המכרז;

ידי הקבלן כאחראי מטעמו על ביצוע  - מי שנתמנה בכתב מזמן לזמן על  -  "הקבלןמטעם  מנהל הפרויקט  "
 ;המפקחידי -ובלבד שמינוי זה אושר מראש ובכתב על  מהן,או כל חלק העבודות 

המזמין )ו/או גם לצד שלישי  /ומסירתן לידי המפקחבשלמותן ביצוע העבודות  -" העבודות קבלת/מסירת"
  ;  מהרשויותלרבות  ,בכתבקבלת כלל האישורים הנדרשים  לאחר  נוסף, אם נדרש(,

קבלה לצורך חשבון  \מסירה של חלק מהמבנים או רק של תשתיות מסויימות במתחם אינה מהווה מסירה 
ובמקרים בהם תפוצל העבודה למספר מבנים  ידי המזמין,   - על  סופי, אלא אם נקבע בכתב במפורש אחרת

  ;בלבד נפרדים

תפקידו לפקח ולתאם את  ( ו1נספח א)כמפורט במפרט התנאים המיוחדים    המפקח הינה  זהות  -"  מפקח"
מורשי החתימה  אישור  ל  , המסוריםתקציבו  סמכות בענייני כספים, תמורהאין    למפקח.  ביצוע העבודות

 אין בעבודות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודות כנדרש;  .בלבד מזמיןב

מכלול התנאים המתייחסים לעבודות, הדרישות הנוספות, תנאים    –  "מיוחדה/ טכניהמפרט  ו/או ה  מפרט"
, לרבות המפרט הכללי  המיוחד לביצוע העבודות, המצורף למכרזמיוחדים, ובין השאר, כמפורט במפרט  

 ; ומפרט/מחירון משב"ש

כללי" בהוצאת    -"  מפרט  בנין  לעבודות  הכללי  המפרט  של  הבינמשרדית  וה הפרקים  המיוחדת  ועדה 
הבטחון בהשתתפות   והשיכוןמשרד  הבינוי  ומשרד  והרווחה  העבודה  משרד  האחרונה  מהדורה  ב  -   , 

 והעדכנית ביותר ביחס לכל פרק;

 ;"הספר הירוק"  -וגישור המפרט הכללי לעבודות סלילה   -נת"י"  מפרט"
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 ; ביצוע העבודותלספק/ים שעמהם יתקשר הקבלן לשם אספקת הציוד הדרוש   -" ספק/ים"

 ; בצו התחלת העבודותכמצוין כמפורט במכרז ו ,עבודות  -" פרויקט" " /עבודות"

תמורה  למבלי שיהיה זכאי  ,הגדרה זו כוללת את כלל העלויות שהקבלן מתחייב לשאת בהן -" חשבון-על"
ת ציוד, חומרים, עובדים, קבלנים, יועצים, תשלומי חובה  יוובין אלה: עלו   -נוספת בגין כך מאת המזמין  

הנחוצה   נוספת  עלות  כל  הכרוכות  לוכן  ועקיפות  ישירות  עלויות  לרבות  העבודות,   . בכךביצוע 
הנדרשים  -על עובדים,  חובה/שכר  העבודות/העלויות/ההוצאות/תשלומי  כל  זו,  הגדרה  של  קיומה  אף 

 חשבון", אלא אם כן נכתב בחוזה במפורש אחרת. -כבר במסגרת תשלום "על כלולים במסגרת החוזה 

לפיה הקבלן נדרש    - מאת המזמין  לקבלן  בכתב  חתומה  הודעה    -"  הזמנת עבודה"  /"  צו התחלת עבודות"
 מצוין בהודעה; לפי ה -כולן או חלקן , להתחיל בביצוע העבודות

ח  -"  ציוד" מוצריםוחומרים,  העזר,  עבודה,    ,כלים  ,מרי  מתקנים,  כלי  אביזרים,  מכשירים,  מבנים, , 
ישתמש הקבלן    ושבציוד  ביצוע העבודות. כל  להדרושים  והיקף  כל ציוד אחר מכל סוג, טיב  כן  ומתקנים,  

 ויהיה מטיב מעולה; העבודות ישא תו תקן או סימן השגחה מחייב ותקףלביצוע  

הקבלן עמו נחתם החוזה, לרבות מנהליו ו/או "מנהל הפרויקט מטעם הקבלן" ו/או מנהל העבודה    -"  קבלן"
כל מנהל עבודה  כן  דינם יהיה כדין הקבלן לענין מסירת ההוראות לעובדיו או שליחיו של הקבלן ומטעמו, ש

עבודה.גורם  או   מנהל  בו  לראות  יכול  את    ,חוזההלצורכי    ,הקבלן  שהמזמין  גם  ונציגיוכולל    יורשיו 
 ; המוסמכים של הקבלן

מים וביוב, המינהל  הממשלתית לרשות  הת, משרדי ממשלה,  ות מקומייורשו,  רשויות תכנון  -"  רשויות"
באיו"ש, חברת   )חח"י(  חשמלהאזרחי  נפט  ,  לישראל  )נתג"ז(, תשתיות  בע"מ  לישראל  הגז הטבעי  נתיבי 

נתיבי ישראל    ואנרגיה בע"מ )נת"י(החברה    -)תש"ן(,  רשות מקרקעי  ,  הלאומית לשתיות תחבורה בע"מ 
,  חברת המים הלאומית  -   בזק, מקורותרכבת ישראל,  רט"ג, קק"ל,  חוצה ישראל,  ישראל )רמ"י(, דרך ארץ,  

,  והסלולר  כיבוי אש, משטרת ישראל, חברות התקשורתערים,    ירשות העתיקות, רשויות הניקוז, איגוד
מפעל המים, אגודות המים, תאגידי מים וביוב, פיקוד העורף )פקע"ר(, מהנדס המועצה, מהנדס הוועדה  

  ;לפרויקט בזיקה  המקומית וכל גורם רלבנטי מוסמך אחר  

ערך" זה    -"  שווה  במונח  שימוש  נעשה  בו  במפרטים הטכניים  או  בחוזה  לכל    - בכל מקום  היא  הכוונה 
ידי המזמין במסגרת מסמכי המכרז/כתב  -מוצר/רכיב/פרט וכו' אשר הקבלן יציע כחלופה לפרט הנדרש על

)להלן   )מבחינה    -הכמויות  הנדרש  על הפרט  עולים  או  זהים  להיות  נדרשים  הנדרש(, כאשר אלה  הפרט 
פי החלטת המזמין/המפקח(. המפקח רשאי לדחות כל הצעה לשימוש בפרט  -על -קודית ומבחינת מחיר תפ

ללא מתן נימוק לכך. אושר השימוש בפרט שווה ערך והמפקח סבר כי מחירו של פרט זה  אף    -שווה ערך  
גין שימוש בפרט  רשאי לדרוש מהקבלן להפחית את מחירו. לא תאושר כל תוספת כספית בהוא  יקר מדי,  

  ; פי קביעת המפקח-על -הפרט הנדרש משווה ערך ולא יתאפשר שימוש בפרט שתפקודו טוב פחות  

 ; 1982תשמ"ב  , וסימן השגחה(תקנות התקנים )תו תקן  בכמשמעותו  -" תקן תו"

התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית, אשר אושר מראש ובתב    -  "תכניות"
 ידי המזמין ו/או המפקח, מעת לעת.- ידי המפקח לעניין חוזה זה וכל תכנית אחרת שתאושר בכתב על-על

 תקופת ביצוע העבודות, כמפורט בהסכם ובמפרט, כפוף ליתר הוראות החוזה.   -" תקופת ההתקשרות"

 ; 1982תשמ"ב , ותקנות התקנים )תו תקן וסימן השגחה(  1953-חוק התקנים, תשי"גב כמשמעותו  -" תקן"

 התאמות -סתירות / אי .3

 הוראות מסמכי המכרז הינן הוראות משלימות זו לזו.   .3.1

נספחי המכרז, בינם לבין עצמם  בטרם תחילת ביצוע העבודות, יבדוק הקבלן אם ישנה התאמה בין   .3.2
כך מיד ובכתב למזמין.  -יודיע על  -או ביחס לתנאי אתר/י העבודות ואם קיימת סתירה/אי התאמה  

 לא הודיע הקבלן על סתירה, יראו אותו כמסכים להכרעת המפקח בעניין זה, אם תהיה מחלוקת. 

סתירה  מקרהב .3.3 רב- דו/התאמה-אי/של  או  שיתגל -משמעות  בין    -ו  משמעות  העדיפויות  סדר 
)אלא אם יצוין במפורש במסמך כי הוראה מסויימת גוברת  המסמכים השונים יהיה כמפורט להלן  

סותרות    על כל הוראה אחרת(, כאשר הוראות מסמך המופיע ברשימה שלהלן תגברנה על הוראות
 הנכללות במסמך שבא אחריו ברשימה, כדלקמן:   

 (  ותמחור סדר עדיפויות בין מסמכים לעניין ביצוע )למעט בנושאי תשלום
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 ;הוראות המפקח .3.3.1

 תכניות; .3.3.2

 ; , לרבות דוח קרקע מפרט טכני )מיוחד( .3.3.3

 כתב כמויות;  .3.3.4

 ; לפי קביעת המפקח ענייןבהתאם ל, משב"שמפרט ו  המפרט הכללי .3.3.5

 ; נספח ב' - הסכם המכרז תנאי   .3.3.6

 תקנים ישראליים; .3.3.7

 המפקח. לפי החלטת   - תקנים זרים .3.3.8

 : ותמחור סדר עדיפויות לעניין תשלומים

 ;  נספח ז  - תשלומיםתמורה ונספח  .3.3.9

 סעיף התמורה בהסכם ;  .3.3.10

 כתב כמויות;  .3.3.11

 מפרט טכני )מיוחד(, לרבות דוח קרקע ; .3.3.12

 מפרט טכני;  -מפרט כללי ואופני מדידה  .3.3.13

 תכניות; .3.3.14

 ;  נספח ב'  - המכרזהסכם  .3.3.15

 תקנים ישראלים;   .3.3.16

 המפקח.  לפי החלטת תקנים זרים,  .3.3.17

תיאור פרטי העבודות במפרט ובמסמכי החוזה משלימים את התיאור התמציתי בכתב הכמויות,   .3.4
משמעות בין סעיף בכתב  -התאמה או דו -כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי 

הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט או בחוזה, יראו את מחיר היחידה בכתב הכמויות כמתייחס  
 פרטיה ואופן ביצועה, כמצוין בכתב הכמויות ובמפרט, באופן המיטיב עם המזמין.   לעבודה על כל

של   .3.5 של  במקרה  במקרה  או  המסמכים  הוראות  פרשנות  בדבר  התאמה  /סתירה מחלוקת  בין  אי 
  . יכריע בהן המפקח - הנספחים השונים או בין הוראות מקבילות באותו נספח 

התאמה שהיה עליו לגלות וכתוצאה  -לא קיים הקבלן הוראה בחוזה, או לא מצא סתירה או אי .3.6
ממנה ביצע עבודה כלשהי, על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה לצורך תיקון הטעות, והוא  

 לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין כך. 

ה  .3.7 מהוראות  כלשהי  הוראה  קיים  לא  הקבלן  כי  ויתברר,  או    ,חוזההיה  סתירה  גילה  לא   או 
התאמה שהיה עליו לגלות ושכתוצאה ממנה בוצעה עבודה כלשהי, יהיה על הקבלן לשאת בכל  -אי

 ההוצאות שתידרשנה לצורך תיקון הטעות והקבלן לא יהיה  זכאי לקבל תשלום נוסף בגין כך. 

 תיאור העבודות .4

 . ובחוזה במכרזהמפורטות חוזה זה הינו לביצוע העבודות הקבלניות   .4.1

 ביצוע העבודות ייעשה לאורך כל תקופת ההתקשרות, כהגדרתה לעיל, כפוף ליתר הוראות החוזה.  .4.2

כגון: מים, ביוב, ניקוז,    ,ידי הקבלן באזור אשר עשויות/קיימות בו תשתיות-על  נהבוצע תהעבודות   .4.3
, בין השאר, בכל הנוגע למניעת הפרעות  היטבעל הקבלן יהיה להקפיד  וחשמל, טלפון, כבלים וכיו"ב  

ומטרדים לתושבים, להיבטים בטיחותיים ותעבורתיים, כללי בטיחות בכל הקשור למעבר הולכי  
קיימותורגל   תשתיות  על  המזמין    -  כאמור  שמירה  דרישות  לפי  דעתם  והמפקח  והכל  שיקול 

 דרישה מצד המזמין אינה גורעת מאחריות הקבלן לעבודה ע"פ כל כללי הבטיחות וכו'. -אי  הבלעדי. 

תכנית הסדרי התנועה  פי הוראות  -ידרש לבצע את כל התיאומים הנדרשים, בין השאר, עליהקבלן  .4.4
חומרי תשתית, מעבר כלים מכניים,  עם נוגע להעברת משאיות כל הב )כהגדרתה בהסכם(  הזמניים

 . וכיו"ב העבודות  רגידור את ,ניתוק מים, ביוב, חשמל, הצבת שילוט, הזמנת פיקוח משטרתי
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על הקבלן לדאוג להסדרת דרכים חלופיות, הן להולכי רגל והן לכלי רכב,    ,במהלך ביצוע העבודות .4.5
 . חשבונו-, הכל על תוך הצבת שילוט ואמצעי אזהרה ראויים

העבודות .4.6 ביצוע  התחלת  מועד  ביחס  לקבל  הקבלן  על    לפני  לו  הנדרש  המידע  כל  את  מהרשויות 
את כל   , לפי הצורך,ימציא למפקחלמיקום ולמפלס המתקנים וקווי התשתית באתר העבודות וכן  

 שיונות והאישורים לביצוע העבודות לפי התכניות.יהר

לא תהיה לקבלן כל    -במקרה של עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות נציגי הרשויות   .4.7
 לתשלום נוסף בגין כך. המזמיןכנגד  הדריש ה אותביעה, טענ

כמצוין   .4.8 העבודות  בגדר  בהיקף  הינו  להגדיל  והמזמין  הערכה  מכרז  או  להפחית  היקף  את  רשאי 
שינוי כלפי מעלה במחירי    ללא  (1נספח א)  השיעור הנקוב במפרט התנאים המיוחדים לפי    -העבודות  
כאמור    .העבודותו היחידות   הקטנה/הגדלה  בעניין  של    -החלטה  שונים  בשלבים  ותינתן  יכול 

ביצוע  ההארכת משך  גם במקרה של    ,ללא זכות לפיצוי כלשהו מצד הקבלן  -  הפרויקט בזמן סביר
 כתוצאה מכך. וניהול מתמשך

 תכניות .5

שיופקד בידי הקבלן  רכוש המזמין,  הינם  עבודות  הנוגעים למסמכים  ותכניות, תשריטים, שרטוטים   .5.1
 . דרש המזמיןאו לפני כן, אם  ןמיד עם השלמתלמזמין   םועליו להחזיר  ,למשך תקופת העבודות

 . בו בכל עת מפקח לעייןויאפשר ל   החוזהעותק של הקבלן יחזיק באתר העבודות  .5.2

לבדיקת   .5.3 והקבלן אחראי  בתכניותמסמכים  הביצוע  מידות  ממועד    ימים  14בתוך  שבמידה  .  לפי 
אי על  הודעה  למפקח  הקבלן  מסר  לא  לקבלן,  כלשהי  תכנית  או  מסמך  או  - מסירת  התאמה, 

ביחס   .התאמה-הסתייגות מאותו מסמך / תכנית, ייחשב הקבלן כמי שוויתר על טענות בקשר לאי
 . ימים 30 - לסט המסמכים הראשון שיימסר לקבלן, יוארך פרק הזמן לבדיקת התכניות על ידו ל

ובמידה   .5.4 העבודות,  להתאמת  אחראי  מותאמות  שהקבלן  שאינן  במידות  עבודות  ישא  יתבוצענה 
 הקבלן בהוצאות הריסת החלק שנבנה ובנייתו מחדש. 

לקבלן, היה  השלמה לא תהווה עילה לתשלום נוסף  /העברת תכניות נוספות לקבלן לצורך הבהרה .5.5
 צורפו למכרז. שולא חל שינוי מהותי בפרטים בהשוואה לתכניות 

 ולוח זמנים  , דרכי ביצועביצוע העבודותתקופת  .6

. תקופה זו תימנה החל  1נספח א   -תקופת ביצוע העבודות הינה כמצוין במפרט התנאים המיוחדים   .6.1
לקבלת    יםכפופוכן מהלך ביצוען  התחלת ביצוע העבודות    ממועד מסירת הצו להתחלת העבודות. 

  המזמין . הקבלן לא זכאי להעלות כל טענה או דרישה כלפי  אם נדרש,  מהרשויותהיתר/ים כדין  
 . ההסכם  בגין עיכוב בהוצאת צו התחלת עבודות בנסיבות אלו, וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות

  נדרש/ ובחול מועד פסח וסוכות, אלא אם הותר  עבודות בימי שבת וחגלבצע    הורש מהקבלן לא   .6.2
אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין לדרוש ביצוע העבודות    .ידי המזמין- הדבר מראש ובכתב על

 לא תוספת תמורה בגין כך, לצורך עמידה בלוח הזמנים להשלמת הפרויקט. לאף במועדים אלו,  

להחליט  מטעמו  אשר יהיה מורשה    ,חוזה ימנה הקבלן מנהל פרויקט מטעמוהמיד לאחר חתימת   .6.3
 חוזה.הביישום הוראות  והעבודות  בביצוע עניין הקשור בכל 

המזמין ו/או המפקח,  טעון אישור, מראש ובכתב, של  יהיה  הקבלן    מטעם מינוי מנהל הפרויקט   .6.4
  ,הקבלן בכל עתמטעם  מוצע וכן לדרוש את החלפת מנהל הפרויקט  ה לסרב למינוי  אשר רשאים  

 קבלתה. ימים ממועד   7תוך  בכל ההקדם ולא יאוחר מאחר דרישה כזו מתחייב למלא והקבלן 

ייחשבו    מנהל הפרויקט מטעם הקבלןלאו המפקח  המזמין  כל הוראה או הודעה שיינתנו על ידי   .6.5
 לכל דבר ועניין.   כאילו ניתנו לקבלן עצמו
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ובמפרט.  .6.6 במכרז  שנקבע  הזמנים  לוח  ותוך  וביעילות  במהירות  העבודות  את  יבצע   הקבלן 
הצעה בכתב    ,חוזההימים ממועד החתימה על    14  -לא יאוחר מ   ,הקבלן ימציא לאישור המפקח

הזמנים ולוח  הביצוע  דרכי  ושבועי(  בדבר  הסדרים  )יומי  בדבר  הביצוע,  השיטות  ,לרבות    ודרכי 
להשתמש    ובדעתשרשימת מתקני עבודה ומבני העזר    וכןלפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות  ש

הזמנים  רסלים נפרדים לכל מרכיב פרויקט )מתחם(. לוח  עלוח הזמנים שיכין הקבלן יכלול    בהם.
  הזה, לאחר בדיקה ואישור המפקח, יהווה לוח הזמנים הבסיסי לפרויקט. 

ככל שהפרויקט יבוצע בשלבים/מבנים, יידרש הקבלן להמציא לו"ז ביחס לכל מתחם/מבנה בנפרד,  
 לפי הוראות המפקח ובהלימה ללוח הזמנים הכולל והמחייב שנקבע ביחס לפרויקט 

 .  1נספח ב  -הקבלן יפעל, בין השאר, בהתאם להוראות נספח לוח הזמנים  .6.7

עבודה,   .6.8 התחלת  צו  הוצאת  את  לאחר  לעדכן  המזמין  הזמנים  רשאי  העבודותלוח  .  לביצוע 
, לא יהווה שינוי של  חלק מסוים/מתחםביחס לצו התחלת העבודה  ביצוע לפי  עדכון מועד התחלת   

  .העקרוני שנקבע לוח הזמנים  

צו להתחלת העבודות, לבצע,  עם קבלת הלהזמין את הציוד הדרוש לביצוע העבודות    מתחייב   הקבלן  .6.9
 הקבוע להשלמת ביצוע העבודות. לוח הזמניםללסיים ולמסור את כל העבודות בהתאם  

תכנית עקרונית להתארגנות    ( 2)  רשימת ציוד וספקים(  1רשימות נפרדות: )  3למפקח  יגיש  הקבלן   .6.10
העבודות    רבחשבון את התנועה השוטפת באתתבאנה  , ואשר  לשלבי הביצוע  במהלך ביצוע העבודות

   .הרשויותו/או ידי המפקח  - עלרשימות אלו תאושרנה   .העבודות רמבנה הצוות באת (3)  כןבמהל

יניחו את דעת המפקח. אם  שכח האדם, הצורה והקצב בהם מבוצעות העבודות יהיו כאלה    ,הציוד .6.11
מכדי להבטיח את גמר העבודות בזמן, יודיע על כך   ,לדעת המפקח ,איטי מדי קצב ביצוע העבודות

 ., ללא תשלום נוסףהחשת העבודההנדרשים להמפקח לקבלן בכתב וזה ינקוט באמצעים 

על  .6.12 בצירוף כמויות  -כל חשבון לתשלום שיוגש למזמין  ביומני עבודה חתומים,  ילווה  ידי הקבלן, 
ביחס   שנקבע  העקרוני  הזמנים  ללוח  בהלימה  העבודות,  לביצוע  מעודכן  זמנים  בלוח  וסקיצות, 

 ידי המפקח מעת לעת. - לפרויקט וכפי שאושר על

  ךלשלם פיצוי קבוע ומוער  על הקבלן יהיה    , בזמן  לא מסרן למזמין או  את העבודות  הקבלן  לא סיים   .6.13
  או  וזאת מבלי לגרוע מכל זכות   -  ( 1נספח א)  במפרט התנאים המיוחדים בסכום הנקוב    -מראש  

דין. המזמין רשאי לנכות או לקזז סכום זה מכל סכום המגיע  הוחוזה  השל המזמין לפי    יםסעד אחר
וזאת ללא כל צורך וחובה ליתן הודעת קיזוז. המזמין רשאי לחייב את    -או שיגיע ממנו לקבלן  

 העבודות.  הקבלן בפיצויים גם במהלך תקופת

ובלבד שזה נגרם בשל אירוע    ",כח עליון"איחור בהשלמת ביצוע העבודות בגין להקבלן לא אחראי   .6.14
 או צד בלתי תלוי שהביא למניעות מוחלטת בביצוע העבודות, ושהינו אחד מהמקרים הבאים בלבד: 

 כללית )בהכרזה ממשלתית רשמית( שאינה מאפשרת ביצוע   מלחמה כוללת או שביתה ארצית )א(
)ב( האיחור נובע בשל אירוע או צד שלישי בלתי תלויים בקבלן )במישרין או בעקיפין(, והעונה על  

  כל אחד מהתנאים המצטברים הבאים: 
( האיחור אינו תלוי בקבלן, במישרין או בעקיפין, ואינו נובע בשל רשלנות או מחדל של הקבלן  1)  

בקשר לעניין הספציפי או בהתייחס להתחייבות אחרת של הקבלן שאם היה מבצעה כנדרש ותוך  
  היערכות מראש, היה נחסך האיחור או מתקצר; 

קרות   2)   אפשרות  על  לו  שנודע  בעת  הניתן  ככל  בכתב,  מועד  מבעוד  למזמין  דיווח  הקבלן   ) 
  החשש והקושי האפשריים בעמידה בלו"ז בשל עיכוב כאמור;  המניעה, בדבר        

 אף המניעה, לרבות באמצעות הצעת חלופות לצורך     -( הקבלן עשה כל מאמץ כדי לעמוד בלו"ז על 3)  
 השלמת הביצוע;         

 בשל העיכוב נמנע לחלוטין מהקבלן לבצע את העבודות. (4)  
ההחלטה אם אירוע נופל בגדר "כח עליון" מסורה לשיקול דעת המפקח. אם מדובר ב"כח" עליון"  

המפקח.   החלטת  לפי  המניעות,  תקופת  במשך  ורק  אך  האיחור  תקופת  ספק,  תהיה  להסרת 
ביצוע."ה יאפשר  שלא  מלא  מוכרז  סגר  של  במקרה  אלא  עליון",  "כח  תחשב  לא   קורונה" 

 כן, מבצע "חרבות ברזל" לא ייחשב ככח עליון. -כמו
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מאושר,  אינו    ,מכרזב שנקבע  כפי    ,עיכוב של הקבלן בלוח הזמנים בביצוע העבודותלהסרת ספק,   .6.15
 אישר בכתב את העיכוב לאחר בדיקה עם הגורמים הרלבנטיים.  המפקח אלא אם 

 . מהווה תנאי עיקרי ויסודי בחוזהשעמידה בהוראות פרק זה הקבלן מצהיר כי ידוע לו  .6.16

 הצהרות הקבלן .7

 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כדלקמן:  

אתכי   .7.1 את  ובדק  סביבתוהעבודות    רביקר  הגישה, ןאת  דרכי  לרבות  הציוד    דרכי   ,  את  והובלת 
כי שוכנע על יסוד בדיקותיו  ,  עלותןו  ביצוע העבודות  אופן  להשפיע על  יםהעשוי והסיכונים  נסיבות  ה

תביעה על יסוד  יעלה כל  כי לא  , ומלאה וסופית  ,הוגנתהינה  חוזה  מוצעת בה   שהתמורההמוקדמות  
 ידיעה של אחד או יותר מהגורמים המנויים לעיל.-אית טענ

 כי נהירים לו היטב כללי ותקני הבטיחות הנוגעים לביצוע העבודות.  .7.2

כי קיבל את כל המידע הקשור בביצוע העבודות וכי אין מבחינתו כל מניעה או מגבלה לבצע את   .7.3
 בחוזה זה. כנדרש, באופן מעולה העבודות

מטעמו  הוא  כי   .7.4 המשנה  קבלני  שעלמירשווכל  הקבלנים  בפנקס  כדין  קבלנים  -ם  רישום  חוק  פי 
פי החוק הנ"ל  -, בענף ובסיווג הכספי הנכון והמתאים על 1969-לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט

מתחייב להמציא למזמין את כל האישורים    הואהיקפן הכספי כנדרש במכרז, וכי  ולגבי העבודות  
  נכונות הצהרתו זו.   להוכחתהנדרשים 

 בכל הקשור לביצוע העבודות.  מוכחים ומיומנות  ,כי הינו בעל ותק, ניסיון .7.5

 . הוכחת האמורל כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא למזמין אישורים  .7.6

 . 1976- בעל אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"והוא כי  .7.7

הוא מנהל פנקסי חשבונות ורשימות  שרואה חשבון המעיד  מ כי הינו בעל אישור מפקיד שומה או   .7.8
 . וכי הוא מנהל ספרים כדין פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף-שעליו לנהל על 

  ,כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה וכי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת .7.9
 . קיום התחייבויותיו בחוזההמונעת את 

להנחת    ,הקבלן הינו תאגיד או גוף משפטי שאינו אדם, הוא מתחייב להמציא למזמיןש כי במידה   .7.10
 אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו, רישומו, קיומו, זהות מנהליו וסמכויותיהם. ,דעתו

בדבר  ושכר מינימום  הוא עומד בכל ההצהרות שנתן במסגרת המכרז, לרבות בנושא תשלום  כי   .7.11
 .1976- לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - העסקת עובדים זרים כחוק 

העבודות ו/או השירותים ו/או את  ציין את  כי הוא מסכים מראש ובאופן לא מסויג, כי המזמין י .7.12
פרסום  )כולו או חלקו( בכל  קיום החוזה שם הקבלן/נותן השירות ו/או את הפרויקט ו/או את דבר  

 . צורך לקבל הסכמה בגין כךללא תמורה ומבלי  - ובכל דרך שייראה למזמין לנכון הודעה  או 

 כי יעמוד בהצהרותיו לאורך כל תקופת ההתקשרות וידווח למזמין מיד על כל שינוי בנכונותן.   .7.13

 התחייבויות הקבלן  .8

 הקבלן מתחייב בזאת, כדלקמן:
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בהתאם   את כל העבודות )כולל השגת האישורים הנדרשים מהרשויות(מלא ומקצועי בצע באופן  ל .8.1
לפי    , חוזהה  נספחיליתר  לתכניות,  הכמויות,  לכתב    , הטכני  ללוח מחירי היחידות, למפרטילחוזה,  

 הוראה זו הינה יסודית.  הוראות כל דין.והרשויות  הנחיות  ,הוראות המפקח

המוסמך .8.2 נציגו  או  הקבלן(לרבות  )  הקבלן  מטעם  פרויקט  עלמנהל  בכתב  שאושר  המפקח,  - ,  ידי 
במשך כל שעות העבודה ויקיים השגחה מלאה. אם יבטל המפקח  העבודות  יימצא בקביעות באתר  

יסלק     -בענייןלאחר קבלת הודעה  ימים    7  -את הסכמתו לנציג המוסמך, אזי, בהקדם ולא יאוחר מ
 הקבלן את הנציג האמור ויחליפו בנציג אחר שאישר המפקח בכתב. 

נאותה, לנוחות הציבור או לגישה  לא  שלא לצורך או בצורה  יפריע  העבודות באופן שלא    לבצע את .8.3
 לדרכים ולשבילים פרטיים או ציבוריים, לא לשימוש בהם ולא לתפיסתם. 

העבודותל .8.4 ביצוע  על  מלאה  השגחה  ו  להעסיקו   קיים  אדם  עובדים  כח  נ מנוסה  צוות  סיון,  יבעלי 
הולמים וכישורים מקצועיים  מומחיות  הציוד  ,מיומנות,  ולספק את  להחזיק  לצורך    וכן  הנדרש 

הקבלן  העובדים  בצוות   ביצוע נאות של העבודות.  העבודות  מטעם  בביצוע  לכל  ,  ייכללושיעסוק 
המיוחדים  הפחות התנאים  בנספח  המפורטים  התפקידים  בעלי  א   -,  הינן    .1נספח  אלו  דרישות 

דרישות מינימום ואין בהן כדי לגרוע מחובת ואחריות הקבלן לדאוג לכח האדם בהיקף הנדרש  
 לביצוע העבודות באופן יעיל, בטוח ובלו"ז הנדרש לסיום הפרויקט במועד. 

מי   .8.5 רק  חייב הקבלן להעסיק  דין,  כל  לפי  היתר  או  רישיון  ברישום,  צורך  יש  בעבודה שלביצועה 
שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שנציג רשמי שלו  

 . יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל הביצוע

  ולשאתמהמפקח,  בכתב  למקורות מים, חשמל וכיו"ב רק לאחר קבלת אישור  חשבונו  -עלתחבר  לה .8.6
צריכת בגין  ההוצאות  המונים  ין  גוב  םבמלוא  תחילת  הנדרשים  התקנת  פירוקם  העבודותלפני   ,

רשאי לקזז מכל תשלום תמורה את  המזמין  מוסכם כי  והחזרת המצב לקדמותו בסיום העבודות.  
 תשלומי המים בגין צריכות מים שהקבלן יצרוך במהלך ביצוע העבודות. 

ידי מודד מוסמך, המהוות  -" חתומות ומאושרות עלAS MADEלאישור המפקח תכניות "  להמציא .8.7
 כמבואר בחוזה.  , צילום מצב עדכני של העבודות נכון למועד סיומן וקבלתן

 שירות מקצועי, תומך ומלווה.  ,והאחריות טיב /במהלך תקופת הבדק ,לספק למזמין .8.8

   שיפעלו באתר.ו/או בעלי מקצוע אחרים קבלנים  הרשויות ו/או לתאם עבודות עם   .8.9

לתחום   .8.10 מחוץ  הנאה במקרקעין המצויים  זכות  בקבלת  צורך  יהיה  ביצוע העבודות  ככל שלצורך 
המבנה/הפרויקט )למשל: לצורך חציבה, נטילת עפר, זכות מעבר או שימוש וכיו"ב( הקבלן אחראי  

 .  ולא תעלה בעניין זה כל טענה כלפי המזמין  חשבונו עם בעל הזכות הרלוונטית- להסדיר זאת על

ככל שביצוע העבודות ידרוש עבודה בסמוך למגרשים ו/או מבנים )פרטיים או ציבוריים( ו/או  כי   .8.11
בחצרים   חיבור תשתיות  לצורך  ו/או  לחצרים  כניסה  ומתועד  יהקבלן    -תוך  תיאום מסודר  בצע 

ייעשה   העבודות  ביצוע  מועד.  מבעוד  הרלוונטיים  הזכויות  בעלי  ו/או  המחזיקים  מול  מראש 
תוך   הזכויות,  בעלי  ו/או  המחזיקים  ורכוש  פרטיות  בטיחות,  על  מירבית  שמירה  תוך  ברגישות, 

 לפי הוראות המפקח.   -מינימום פגיעה או נזק והחזרת המצב לקדמותו בתום הביצוע 

תבוצענה  כי   .8.12 שהעבודות  לקטיניםככל  במעון  ו/או  חינוכי  במרכזי    במוסד  ו/או  יום  במעון  ו/או 
ספורט וכיו"ב מוסדות בהם שוהים קטינים/ילדים )כהגדרתם בחוק למניעת העסקה של עברייני  

במוסדות   תשס"אמין  גורם  2001-מסויימים,  או  עובד  כל  העבודות  בביצוע  הקבלן  יעסיק  לא   ,)
שהורשע בעבירות מין או בעבירה שיש בה פגם מוסרי, והקבלן יפעל בעניין זה לפי דין ובכלל זה  

 . 2001- לפי הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א

הקבלן יחויב למסור למזמין, בטרם ביצוע עבודות במוסד כאמור, אישור משטרת ישראל ביחס  
ולפיו אין מניעה להעסיק את העובד או   -לכל עובד שלו או גורם שיועסק מטעמו בביצוע העבודות  

  וזאת לפי הוראות החוק כאמור. הוראות אלו הינן יסודיות.   -הגורם כאמור 
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בנוסף, אם העבודות תבוצענה בקרבת מוסד חינוכי או מוסד ציבור המתקיימים בהם לימודים או  
על הקבלן להקפיד הקפדה יתירה על כל תנאי הבטיחות באתר, להימנע ממפגש והפרעה לשוהי    - פעילות  

 חשבונו הוראות בטיחות שעל הקבלן לפעול לפיהן.  - המוסד ולהגדיר עם המפקח ויועץ בטיחות ועל 

לא תותר לינת פועלים בשטח או בכניסה למתחם המוסד בעת ביצוע העבודות, אלא באישור מיוחד  
 ידי המזמין מראש ובכתב ולפי שיקול דעתו הבלעדי.   -שיינתן על 

חינוך כאמור   למוסד  של קרבה  לקבל את    טרם  -במקרה  נדרש הקבלן  ביצוע העבודות,  תחילת 
מיקום   לנוכח  כאשר  באתר,  להעסיק  שבכוונתו  מהעובדים  אחד  כל  לגבי  המזמין  קב"ט  אישור 

 העבודות, תותר העסקת עובדים וגורמי אלה בלבד: 

 עובדים ישראלים או עובדים שבידם אישור שהייה ועבודה כחוק לפי ההגבלות באישור; (1

עובדים בעלי אישור ממשטרת ישראל, כי אין מניעה להעסקתם לפי חוק למניעת העסקה   (2
 . 2001-של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 
 הוראות אלו הינן יסודיות בהסכם. כלל 

. התגלו  1978-לנקוט בכל אמצעי זהירות נדרש למניעת פגיעה בעתיקות, לפי חוק העתיקות, תשל"ח  .8.13
 עתיקות, יודיע הקבלן מיד למזמין, בטרם ביצוע דבר, ויפעל לפי הוראות המזמין והרשויות. 

והמזמין  אלא אם דרוש הדבר לצרכי העבודה    ,עצים או צמחיה טבעית באתרלפגוע או לעקור  לא   .8.14
 .ובכתבמראש לעשות כן תיר לו י

 שירות מקצועי, תומך ומלווה.  ,והאחריות טיב /במהלך תקופת הבדק לספק למזמין .8.15

 )רמ"י(   עבודה שוטפת מול גורם מממן

הוראה זו  מעת לעת. אשר עשויים להשתנות הגורם המממן, ונהלי הוראות העבודות תבוצענה לפי  .1.1
 הינה יסודית. 

מול הגורם המממן,  אל  לעבוד באופן שוטף ומסודר, בין השאר,  הקבלן  , יידרש  העבודותבמסגרת   .1.2
 .  וכיו"ב י מסמכים ופעולות, לרבות קיום פגישות, אישור לפי הצורך

, תחת בקרה ואישורים שלו,  ודרישות הגורם המממןלפי נוהלי  יהיה  לפי החוזה  ביצוע תשלומים   .1.3
   בנוסף ליתר דרישות החוזה, ללא טענה בעניין זה מצד הקבלן כלפי המזמין.

 להסרת ספק, לא תשולם תמורה נוספת בגין דרישות אלו.  .1.4

 וסמכויותיו המפקח .9

 פקח על ביצוע העבודות.להמזמין ממנה בזה את המפקח  .9.1

 וקביעתו תהא מכרעת.  הקבלן  לבקר את אופן מילוי התחייבויות המפקח רשאי .9.2

 . יהןאחרימלאו  לביצוע העבודות והם , הנחיות םאו למי מטעמלקבלן  המפקח רשאי ליתן   .9.3

 . בדיקתו ואישורול -, המסמכים והציוד  מידעהכל את להעמיד לרשות המפקח הקבלן מתחייב  .9.4

והקבלן מתחייב לפעול    ,לפי שיקול דעתו  -המפקח רשאי לקבוע סדר עדיפויות לביצוע העבודות   .9.5
 ישמש עילה לקבלן לעיכוב בביצוע העבודות. ומבלי שזה תוספת ללא זכאות ל ,בהתאם

הקבלן לא יחל בביצוע העבודות, בטרם קבלת אישור סופי של המפקח לכך ובטרם קבלת הנחיות   .9.6
 ביחס לאופן ביצוע העבודות. 
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בהם   .9.7 לעשות  שבכוותנו  )אביזרים(  ציוד  דוגמאות  המפקח,  לאישור  מועד  מבעוד  ימציא  הקבלן 
 שימוש במסגרת העבודות.  

עלסמכות  מפקח  ל .9.8 שונות  עבודות  ביצוע  על  הקבלן  - להורות  המכרזלפי  ידי  תיקון    ,תנאי  על  או 
 :ובכלל זהלשם   ,כל דבר אחר נחוץ לדעתוו  כ"א,או על החלפת ציוד או שבוצעו  עבודות 

אינו תואם את זה  לפי דעתו  , אם  ידו- מאתר העבודות תוך פרק זמן שייקבע עלציוד  סילוק   (1
 יותר;  מתאיםאו  בציוד טוב , ונדרשת החלפתו הוראות החוזה

 ;ביצוע מחדש של כל עבודה שלא בוצעה כראוי (2
אשר ו/או בעל תפקיד ו/או קבלן משנה ו/או כל גורם אחר מטעם הקבלן,  החלפת עובד   (3

המפקח לא חייב להסביר את הסיבות   לבצע את העבודות.אינו כשיר/ראוי לדעת המפקח 
 להחלטתו והיא תהיה סופית ומחייבת; 

 הוראות נוספות הדרושות לצורך ביצוע נאות של העבודות, בכפוף למגבלות החוזה.  (4

 הקבלן מתחייב לדווח למפקח, בכתב, על כל תקלה בביצוע העבודות מיד עם היוודע לו עליה.   .9.9

 צריכות להתבצע. /לעבודות שבוצעווהפוסק הבלעדי ביחס לאיכות חומרים ומקורם  הינוהמפקח   .9.10

הנקובה    איןלמפקח   .9.11 התמורה  מסכום  החורג  נוסף,  בתשלום  עבודות  ביצוע  על  להורות  סמכות 
תנאי לתקפות הוראת  . להסכם(. הוראה זו חלה גם ביחס לעבודות נוספות  נספח זבבחוזה )כקבוע 

של ובכתב  מראש  אישור  קבלת  הינו  בהסכם  התמורה  לסכום  מעבר  עבודות  של  מורשי    ביצוע 
מוסכם כי לא ישולם לקבלן כל תשלום בגין עבודה נוספת שהקבלן ביצע    החתימה של המזמין. 

     המזמין.  מורשי החתימה של , ללא קבלת אישור בחוזה מעבר לסכום התמורה הכוללת

או מפחית מכל התחייבות    בפרקדבר האמור   .9.12 כגורע  ישמש  לא  לפי  המזמין  כלפי  של הקבלן  זה 
החוזה  יקיים את  הקבלן  אלא אמצעי להבטיח כי    ,מפקחשל ה. אין לראות בזכות הפיקוח  חוזהה

 של הקבלן לביצוע התחייבויותיו.   ואין בהוראות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית

הוצאות   ה.בעד ביצוע וולשלם ל גורם אחר המזמין להעסיק רשאי  , מפקח ת לא קיים הקבלן הורא .9.13
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד למזמין לפי    -  על הקבלן  , תחולנה15%בגין כך, כולל תקורה של  

 החוזה והדין. 

 קבלן. לעילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו   נההוו תהנחיות המפקח לא  .9.14

 שילוט .10

 . לפי דרישת המזמין ,העבודות שילוט מתאים והולם רויציב באתחשבונו  - הקבלן יכין על .10.1

שלטים במידות    3יתקין הקבלן    -ובתאום מראש עם המזמין  ידי המזמין  -אם לא נדרש אחרת על  .10.2
ידי  - המכילים את הכיתוב שיימסר לקבלן על  ,גבי קונסטרוקציית עץ או פלדה-עלמ',    X  5מ'    3  של

וכן כל פרט  ומעניהם  הקבלן, מנהל העבודה    ,היועצים,  המזמיןהשלטים יכללו את פרטי    המפקח.
 . לפי דיןידי המזמין או - על  שיידרשאחר 

ימים ממועד קבלת צו    10העבודות בתוך   רשור המזמין בטרם הצבתו ויוצב באתיהשילוט יובא לא .10.3
 המפקח.לכך  קבע יהתחלת העבודות במיקום ש 

 . באחריות הקבלן לספק אישור קונסטרוקטור לתכנון השלטים וליציבותם לאחר ההתקנה .10.4

ידי הקבלן, אלא באישור המפקח. להסרת ספק,  -להסרת ספק, לא יוצב שילוט פרסומי או אחר על .10.5
 ידוע לקבלן כי ככל שהדבר יהיה כרך בתשלום תשלומי חובה, הוא יישא בכך לפי דרישות הרשות.  

 . ותוכנו ליתן הוראות לקבלן בקשר לשילוט  , מידי פעם בפעם,המזמין רשאי .10.6
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 שונה ללא הסכמה מראש ובכתב מהמזמין. /אינו רשאי להציב שילוט נוסף הקבלן .10.7

 בזמן ביצוע העבודות הסדרת התנועה השוטפת .11

, אשר  מעודכנת/מאושרתהמזמין יגיש לקבלן תכנית הסדרי תנועה זמניים  בטרם תחילת העבודות,   .11.1
  (.   הסדרי תנועה זמנייםתכנית  -תחייב את הקבלן )להלן  

לשנות את תכנית הסדרי התנועה הזמניים, הוא  ידי גורם מוסמך  -או יידרש עלככל שהקבלן יבקש  
  חדש )כולו או חלקו(.  תנועה למזמין לצורך אישור הסדר  יידרש לפנות בפניה מפורטת  

ספק,   ילהסרת  הזמניים  התנועה  הסדרי  תכנית  של  שינוי  עלתוכנן  כל  הקבלן  -ויבוצע  -על וידי 
ועדת  ויובא לאישור כלל הגורמים המוסמכים, ובכלל זה    , מטעמו  באמצעות מהנדס תנועה  ,נוחשבו

  יידרש לפי העניין.     אםהתמרור המוסמכת, משטרת ישראל ו/או כל גורם אחר שיידרש, 
קריטית, בין השאר, לנוכח ביצוע  היא  ידוע לקבלן כי עמידה בלוח הזמנים בכל אחד משלבי הביצוע  

פעילים וכיו"ב, ולפיכך כל שינוי כאמור בהסדרי  ומפעלים  העבודות בישוב פעיל, הכולל עסקים  
ייבחן בכובד ראש בשים לב לצמצום הפגיעה בעסקים  הקיימים, ככל שניתן.    במפעלים /התנועה 

זמניים   תנועה  הסדרי  בתכנית  שינוי  באישור  אין  ספק,  ללהסרת  הסכמה  במועדי  משום  איחור 
, הן ביחס למשך הביצוע של כל שלב ושלב  של הקבלןהיא  הביצוע, והאחריות הבלעדית בנושא הזה  

הזמנים הכולל של הפרויקט. ככל שמשך השלמת ביצוע שלב יחרוג מלוח הזמנים    והן ביחס ללוח
שנקבע ביחס לאותו שלב, יידרש הקבלן לשאת בכל העלויות הנובעות מכך אף אם אלה תחרוגנה  

 מההקצב שנקבע בכתב הכמויות.  

, תוך צמצום  ולאתר  ראפשר במהלך תקופת העבודות את המשך התנועה השוטפת באתיהקבלן   .11.2
 ההפרעה והפגיעה ככל שניתן לעסקים ותושבים באזור.  

- האמצעים למניעת הפרעות או תקלות לתנועת כלי הרכב השוטפת לרבות על  בכלעל הקבלן לנקוט   .11.3
בשלבים או הסדרת דרכי גישה חלופיות זמניות ו/או הצבת מחסומים וסימונם    ותדי ביצוע העבודי

 להכוונת התנועה.    בפנסים ו/או הצבת עובדים ושלטים קבועים ו/או הצבת שוטרים

 . מהרשויותכל האישורים הדרושים  ישיג את דרש הפרעה לתנועה השוטפת, הקבלן יתשבמקרה  .11.4

על  -עלאחראי  הקבלן   .11.5 באתחשבונו  שמירה  למשך    רהצבת  והעבודות  מקום  הלילההיום  ומכל   ,
שומר  יכול ותכלול  להסרת ספק, שמירה זו    .בלבד  האחריות לאתר, לציוד בו ולכ"א בו הינה שלו

למזמין( שיכסו את כל שטח אתר עבודות  מלאה  ו/או מצלמות אבטחה )עם חיבור אונליין והרשאה  
תמרורים, פנסים מהבהבים, מעקות בטיחות, תקרות  ו/או הבניינים שיוקמו, תאורת לילה, גידור,  

  ן בטיחות, מחסומים, אמצעי כיבוי אש, אמצעי עזרה ראשונה ושאר אמצעי בטיחות וזהירות לבטחו 
 רשות. של  פי דין או הוראה  להמפקח או  ידי  -עלשיידרש  כפי  או  ו/בור באתר או בקרבתו  יונוחות הצ

כל   יהיה רשאי לעשות  והתיעוד, והקבלן לא  זכות מלאה בתוצרי הצילום  להסרת ספק, למזמין 
  שימוש בתיעוד זה לכל עניין פרט לביצוע השירותים. 

ביצוע השירותים מתחייב הקבלן להעביר את כל הצילומים של האתר לידי המזמין, ולמחקם  בתום  
  ממערכותיו, למעט אם ניתן אישור אחר מהמזמין.   

 נקודות קבע, סימון העבודות, אי התאמות בין תכניות .12

, לרבות  העבודות  חשבונו, במשך כל זמן ביצוע -על  ,ומנוסה  רותי מודד מוסמךיבשיסתייע  הקבלן   .12.1
המודד יהיה זמין ויעמוד לרשות המפקח במהלך כל    . ציוד תקין ומתאיםבעל  צוות מדידה מתאים  

 תקופת ההתקשרות לצורך ביצוע מדידות בשטח, ללא כל תוספת תשלום לקבלן בגין כך. 

החוזה   .12.2 ובמסמכי  בתכניות  לבדוק  העבודות,  ביצוע  תחילת  בטרם  עוד  הקבלן,   באחריות 
  ים וכו'.  בין התכניות ו/או כתב הכמויות ו/או המפרט כלשהן התאמות-אי

בינם לבין עצמם   ים,בין התכניות ו/או כתב הכמויות ו/או המפרט כלשהי התאמה - אימצא הקבלן 
  , או טעויות או השמטות כלשהן במסמכים הנ"ל  העבודות,  ו/או בינם לבין המצב הפיזי של אתר

והמפקח יורה לקבלן על    ,ידי הוראות, יודיע על כך מיד למפקח בכתב- כפי שסומנו בנקודות או על
ללא    ,ללא יידוע המפקח  ידי הקבלן,- שתעשה על  . כל עבודהותהפעולות הדרושות להמשך העבוד 

, תעשה על אחריותו הבלעדית  מראש  מהמפקחהוראות מתאימות  /בטרם קבלת אישוראו  הרשאה  
בגין כך, ובמידת הצורך יידרש הקבלן להחזיר את המצב תשלום כלשהו  ללא קבלת  של הקבלן  

 הכל לפי דרישת המפקח.   -לקדמותו 
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חוס לגבהים העיקריים הדרושים  י יהימסור לקבלן את נקודות הקבע ונקודות    המזמיןמודד מטעם   .12.3
ולנכונות הגבהים, המידות  העבודות  לסימון העבודה. הקבלן אחראי לסימון הנכון והמדויק של  

ידי  - שנקבעו וסומנו עלהייחוס  ת הקבע ונקודות  ונקודבבהתחשב    העבודות,וההכוונה של כל חלקי 
ידו, לרבות סימון  -על   נהשולמתעל הקבלן ו  נה חוללהן תהקבלן אחראי ש. הוצאות הסימון  המפקח

 .שתבוצענהכל הצירים, תוואי הדרכים, מיקום המערכות וכל העבודות 

הנתונים כאמור, וישמור על קיום ושלמות  העבודות לפי  הקבלן יבצע את הסימון הדרוש לביצוע   .12.4
. היה וסימון או נתונים אלו נהרסו או  המודד מטעם המזמיןידי  -סימון זה והנתונים שנמסרו על

 חשבונו. הקבלן יבצע הבטחות לנקודות הסימון. - נפגעו מסיבה כלשהי, יחדשם הקבלן על

וההוראה לא בוצעה    ,לפי ביצוע"מדידה בשטח ו/או להוציא תכנית " ניתנה הוראה לקבלן לבצע   .12.5
ולחייב את  בעצמו או באמצעות גורם אחר,  רשאי המזמין לבצע את העבודה    ימי עסקים,   3תוך  

 .  15%בכל העלויות הנובעות מכך, בתוספת תקורה של   הקבלן

כל ההוצאות הכרוכות בביצוע עבודות המדידה, ובכלל זה המדידות, ההתוויות והסימון, שמירה   .12.6
על שלמותם של סימון נקודות הקבע והעבודות במשך כל תקופת ביצוע העבודות וחידוש במקרה  

 הצורך, ולרבות העסקת מודדים ואספקת מכשירי מדידה דרושים, תחולנה במלואן על הקבלן. 

המפקח לגבי סימון או לגבי כל קו לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם והקבלן  של  אישור   .12.7
 המשמשים לסימון העבודות.   ושאר הפרטיםיקיים וישמור בקפדנות על כל נקודות הגובה, היתדות  

טעות במיקום, במפלסים, במידות או בהתוויות חלק  תתעורר  עת מהלך העבודות תופיע או  שב  ככל .12.8
חשבונו כל טעות כאמור,  - עלידי המפקח, אזי יתקן הקבלן  - ידרש עליאו אם    ,שהו מהעבודותכל

על להנחת דעתו של המפקח.  שניתן  לא  -אישור  או מפלס  קו  כל  לגבי  או  סימון  לגבי  ידי המפקח 
ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם של אלה והקבלן יקיים וישמור בקפדנות על כל נקודות  

 המשמשים לסימון העבודות. ושאר הפרטיםהגובה, היתדות 

 העבודותוטיב איכות  .13

יבצע .13.1 על  ,חשבונו-על  ,הקבלן  העבודות  ביצוע  במסגרת  פעולה  מעולה  -כל  מטיב  עבודה  ידי 
 .לשם כך ובמומחיות ויספק את כל כח האדם שיהיה דרוש 

רשאי .13.2 דעתו  ,המפקח  שיקול  על  ,לפי  העבודות שבוצע  של  חלק  כל  לדעת    ,ידי הקבלן - לפסול  אם 
   דרישות החוזה. תואם את    ואו אינהראויה  המפקח אינו מהטיב הדרוש או לא בוצע במומחיות  

,  הנדרשים  תיקונים ל, יהיה הקבלן חייב למלא את הוראות המפקח ביחס ןנפסלו העבודות או חלק
על חשבון הקבלן. הקבלן יהיה חייב לשלם למזמין את מלוא ההוצאות    ,ידי אחרים- בעצמו או על

 העבודות שנפסלו.  מביצועיגרמו למזמין כתוצאה יש

הן תבוצענה תוך הקפדה על קיום    , כיותכבכל הנוגע לביצוע עבודות של מדר  על הקבלן להקפיד .13.3
 הכולל מפרט מדויק לביצוע הנמכת המדרכה.  ,1918תקן 

 דמי בדיקות 

  -   דמי בדיקות  או  בדיקות  -)להלן ביחס לפרק זה  ביחס לטיב החומרים והעבודות  ביצוע בדיקות   .13.4
 , כחלק מהעבודות.  שיידרש  הקבלן, והן תבוצענה בהיקףחשבון - יהיה על (לפי הענין

למזמין  לאפשר/לתת הרשאה גם  מתחייב הקבלן    ,במסגרת ההתקשרות בין הקבלן לבין המעבדה .13.5
  לקבל את תוצאות בדיקות המעבדה במישרין.   

. , לרבות הוצאות תיאום והזמנהןהנדרשות לצורך ביצועכל ההוצאות  עלות הבדיקות כוללת את   .13.6
 הבדיקות הבאות:ביצוע של כוללת אף התחייבות זו כן,  -כמו 

 ; וממנה למבדקהדגימות מחומרים ומוצרים, הובלתם  לקיחת .13.6.1
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לקביעת מקורות אספקה, או סוג   המיועדיםמוצרים ובדיקות מוקדמות של חומרים   דמי .13.6.2
 ; מסויםחומר או מוצר 

 ; למטרותיוהקבלן הזמין  שבדיקות  דמי .13.6.3
מצאו בלתי מתאימים לדרישות  שנ   עבודותבדיקות חוזרות של חומרים, מוצרים או    דמי .13.6.4

 ;המפקחידי  - פסלו עלנ החוזה ו
 . לפי החוזה  ביצוע-התאמה או אי-אי  עקבידי המפקח,  -בדיקות נוספות שתידרשנה על   דמי .13.6.5

נוספות  אם  או    ,ידי הקבלן- ככל שלא תבוצענה בדיקות מעבדה על .13.7 לפי  יידרשו בדיקות מעבדות 
, רשאי המזמין לבצע בדיקות אלו ולחייב את  ידי הקבלן כנדרש-ואלו לא ייעשו על  המפקחדרישת  
 כך, בתוספת תקורה לפי נסיבות העניין.  על הקבלן  

 . בדיקותהביצוע לפי ההסכם לצורך התמורה  סך מ%   1.5המזמין רשאי לעכב עד   .13.8

  בדיקות חוזרותשדרש    ,מחדל של הקבלןבשל  עמידה בתקן או  -בדיקות שתוצאותיהן נכשלו בגין אי  .13.9
 חשבון הקבלן. -% דלעיל והן תערכנה על  1.5עלותן לא תיכלל במניין  -

על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם בביצוע העבודות ובהשלמתן עקב   .13.10
בקבלת  הביצוע   עיכוב  בשל  או  בדיקות  ביצוע  בשל  עיכוב  לתוצאותיהן.  והמתנה  בדיקות 

 לא יהווה עילה כלשהי לעיכוב בלוח הזמנים לביצוע העבודות.   ,יהןתוצאות

צד שלישי,  / , לפי שיקול דעתו, לבצע את הבדיקות באמצעות חברת בקרהרשאי  לחלופין, המזמין .13.11
לקזז   רשאי  המזמין  כזה  הקבלן  1.5ובמקרה  של  חשבון  מכל  לגרוע    -  %  מבלי  הוראות  מוהכל 

 .  ההסכם

 קרקעיות -מערכות תת .14

כבישים .14.1 לפתיחת  הנוגע  בכל  העבודות  את  יתאם  תת   ,הקבלן  עם  ו קרקעיות  -מערכות  מעברים, 
 הרשויות. עם המועצה ו/או   ת/מהנדסועם המפקח  

תת .14.2 למערכות  הקיימות  התכניות  כל  את  מהרשויות  לקבל  אחראי  לשוחות    ,קרקעיות-הקבלן 
 קרקעיים. -לקווים תת ו

העל  .14.3 המבנים  מיקום  את  לבדוק  אחראי  העשויים    ותקרקעי-התתוהמערכות  קרקעיים  -הקבלן 
, בין מסומנים  וכו'  גדרות   , חשמל  ,טלפון  ,תיעול  ,ביוב  ,מים  קווי /לרבות צינורות  באתר,מצא  ילה

 ובין שאינם מסומנים. 

 במהלך ביצוע העבודות.  תתגלנהשהתאמה -הקבלן אחראי להודיע למפקח על כל תקלה או אי .14.4

יבצע הקבלן חפירת גישוש בידיים לגילוי    ,קרקעי או חצייתו-סמוך למתקן תתבמקרה של עבודה  ב .14.5
מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפירה )במידת   2המתקן ועבודה בידיים בלבד עד למרחק של 

 .הרלוונטיתהוראות המפקח מטעם הרשות  לפי  באישור המפקח(, ויתמוך את המתקן או הצורך 

 יחשפו בעבודת ידיים ויסומנו בכדי למנוע כל פגיעה בהן. י קווי הביוב, התקשורת, החשמל והמים  .14.6

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום  ביצוע כל העבודות כאמור כלול במחיר התמורה ו ספק,    תהסרל .14.7
קרקעיים והעל  -הצינורות/הכבלים/המבנים התתעבודות החפיר לגילוי  בגין    , לרבות כך  נוסף בגין

 . הרשויותקרקעיים ו/או השימוש במכשירים מיוחדים ו/או התיאום עם 

המידע  , אישורי מעבר ואת כל ותהעבוד ביצוע תחילת חובה לקבל מהרשויות, לפני חלה על הקבלן  .14.8
וקווי תשתית תת ולמפלס של מתקנים  ולדאוג להזמנת מפקח  -הדרוש בקשר למיקום  קרקעיים 

  קרקעי, או חצייתו.-בסמוך למתקן תת  ות, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבוד מןמטע
קרקעי, ללא נוכחות מפקח כנ"ל כאשר התיאום והתשלום  -לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת

 נ"ל יהיה על חשבון הקבלן. ה עבור המפקח 



 כלכלית לפיתוח יואב בע"מ חברה מזמין: 
 1/2025מס' פומבי מכרז 

 לביצוע עבודות קבלניות בנושא 
 פרויקט קדמת המועצה -עבודות פיתוח 

 

 

 חתימה וחותמת מציע:__________ 

  ______________________________________________________________________________________
 זוכוביצקי. אין לעשות שימוש במסמך ללא אישור מראש ובכתב -דוד-כל הזכויות שמורות למשרד ולדמן

 

41 

נוכחות מפקח מטעם רשות מוסמכת אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים   .14.9
  קרקעי. -והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן תת

 חשבונו. -ידי הקבלן ועל -התמורה בגין הזמנת המפקחים ודרישת הצדדים השלישיים תשולם על

קרקעיות נוספות, בלתי מסומנות  -על הקבלן להביא בחשבון כי יתכן וקיימות באתר מערכות תת .14.10
 והוא יהיה אחראי למנוע כל פגיעה בהן או לתקנן במידת הצורך.   

 להפסקה בביצוע העבודות.  / עילה לעיכוביהווה לא ביצוע הדרישות המפורטות לעיל   .14.11

 ועבודה בקרבת מתקנים קיימים  םשיונות, אישורים, היתרי יר .15

  ות והאישורים לביצוע העבוד  ימציא הקבלן למפקח את כל הרשיונות   ותלפני תחילת ביצוע העבוד .15.1
והאישורים   הרשיונות  להשגת  הדרוש  בכל  לטפל  מתחייב  הקבלן  התכניות.   לשלם  ו  כאמורלפי 

 . כךלרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך חשבונו  -על

ביצוע   .15.2 את  המתאימות  והרשויות  הגופים  עם  מראש  יתאם  מפות  העבודותהקבלן  קבלת  כולל   ,
 .של כל הרשויות המוסמכותוכולל אישור סופי ביחס לכל הנדרש לביצוע העבודות ונתונים 

נה לקבלן  י לא תהי  -במקרה של עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות נציגי הרשויות   .15.3
 לתשלום נוסף בגין כך. המזמין  לפיכ  האו דריש התביע  ה,כל טענ 

חשבונו, ובתאום מוקדם עם המזמין והמפקח, רישום ועדכון במערכת  - באחריות הקבלן לבצע על .15.4
 שם הקבלן. -, לרבות לצורך קבלת אישורי חפירה על"תיאום תשתיות לאומית"

 ניהול יומן עבודה והגשת כתבי כמויות שבוצעו .16

 יומן עבודה וירשום בו מדי יום ביומו פרטים בדבר:  ותהעבוד באתר  הקבלן ינהל  .16.1
 ;ותבביצוע העבוד ויד- מספר העובדים לסוגיהם המועסקים על (1
 ; או המוצאים ממנו ותהעבוד לאתר כמויות החומרים למיניהם המובאים   (2
 ;ותידי הקבלן בביצוע העבוד -כמויות החומרים שהושקעו על (3
 ;העבודותבאתר  הציוד המכני הנמצא  (4
 ;השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות (5
 ; תנאי מזג האויר השוררים במקום ביצוע העבודות (6
 ;העבודות במשך היוםההתקדמות בביצוע  (7
 ; תקלות והפרעות בביצוע העבודות (8
 הוראות נוספות כפי שנדרש במפרט; (9
 . ידי המפקח- הוראות שניתנו לקבלן על (10

  ות שעות מראש, על כוונתו להתחיל בשלב חדש של העבוד  48הקבלן אחראי להודיע למפקח, לפחות   .16.2
 לאפשר למפקח לבדוק את השלב הקודם.  כדי או לכסות שלב גמור 

 ידי הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למפקח מדי יום. -ייחתם כל יום על העבודה  יומן .16.3
לא ישמשו עילה בידי הקבלן  הינם לשם תיעוד ולצורכי המזמין, ובכל מקרה אלו  הרישומים ביומן  

לפי החוזה   דרש לתקן    -לדרישת תשלום  גם במקרה שבו המזמין לא ערער או לא תיקן או לא 
 .הכלולים בורישומים  

 וביצוע עבודות נוספות פיצולים  ,שינויים .17

או  המזמין   .17.1 לשנות  להגדיל  רשאי  או  הפרויקט,  להקטין  או  או  את  בו,  שלבים  לבצע  לפצל 
ידי המזמין מראש  -אישור שיינתן לקבלן עלהכל לפי    -מהעבודות  מסויימים בלבד    מבנים/שלבים
לא תעלה כל טענה מצד הקבלן כי מחירי    .וללא שינוי במחירי היחידה המוסכמים בחוזה  ובכתב
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ו/או לפי כתב הכמויות שצורף למכרז, וכי בנסיבות שינוי של היקף   היחידה נקבעו לפי האומדן 
    העבודות הוא זכאי למחירים אחרים. 

, לא יהיה כל תוקף לכל הוראה או  השירותיםבכל נושא כספי הקשור לתמורה או להגדלת היקף   .17.2
 בכתב.   מראש ולכך אישור  מורשי החתימה מטעם המזמין נתנו הסכמה מצד המזמין, אלא אם 

( לתוספת השניה לצו המועצות  7)  3ביצוע הגדלה של השירותים יבוצע אך ורק לפי הוראות סעיף   .17.3
תשי"ח  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות,    1958-המקומיות  המועצות  לצו  הרביעית  לתוספת  ו/או 

המזמין.  1950-תשי"א על  שיחול  דין  כל  לפי  ו/או  לעניין(  החוזה,    )בהתאם  חתימת  למועד  נכון 
, כפוף לאישורים הנדרשים  50%המזמין רשאי להגדיל את היקף העבודות בשיעור שלא יעלה על  

  לפי הוראות כל דין. 

להסרת ספק, שינוי כלשהו בהיקף החוזה יתאפשר בכל שלב לאורך חיי הפרויקט/העבודות, ללא   .17.4
כדאיות כלכלית, חוסר זמינות, היעדר כלים, הארכת משך  -טענה מצד הקבלן, ובכלל זה בדבר אי

 הפרויקט, ניהול מתמשך, בטלת כלים/כ"א וכיו"ב טענות. 

מחיר ביצוע "עבודות נוספות" שמחירן נקוב בחוזה / בכתב הכמויות, ייקבע לפי מחירי היחידה   .17.5
 בחוזה )בהפחתת הנחת הקבלן במכרז(. 

שמחירם   .17.6 נוספות"/"חריגים"  "עבודות  ביצוע  ייקבע    אינו מחיר  הכמויות,  בכתב   / בחוזה  נקוב 
 לפי אחת מבין החלופות הבאות )לפי קביעת המפקח(:  - המחיר ליחידה 

)לאחר הנחת הקבלן במכרז( שלדעת    לפי מחירי היחידה לסעיפים דומים בכתב הכמויות  (1
  המפקח, ניתן להתבסס עליהם לצורך השלמת הפרטים/מחירי היחידות החסרים;  סעיף

אינו סעיף "זהה", כי אם סעיף המתאר עבודה או מוצר בעל מאפיינים דומים   -"דומה"  
 המיועד למטרה דומה.

היחידה  (2 מחירי  )פרו/לפי  יחסי(-הפרטים  משב"ש   יםהמתאימ   רטה/באופן  במחירון 
  , בהפחתת הנחת הקבלן במכרז. ביותר העדכנילעבודות פיתוח  

 
 ;או

במחירון לעבודות סלילה    יםהמתאימ  רטה/באופן יחסי( -הפרטים )פרו/לפי מחירי היחידה
 . 20%, העדכני ביותר, בהפחתה של וגישור של נת"י

 ;או

במחירון "דקל" לעבודות רטה/באופן יחסי( המתאימים  -לפי מחירי היחידה/הפרטים )פרו
   .%20ביותר, בהפחתה של   העדכני)ולא "דקל שיפוצים"(  בניה ופיתוח

 
 מביניהם או לפי החלטת המפקח.   הנמוךלפי  - כל אלה 

ידי המפקח או מי  -ידי הקבלן למזמין ובין שייערך על -, בין שיוגש עלניתוח תמחירילפי   (3
מטעמו. להסרת ספק, המפקח רשאי לדרוש/לבדוק ניתוח מחירים זה מול הצעות אחרות  

ידי  - )בהיקף שיקבע המפקח( לצורך אישור המחיר, כתנאי לביצוע "העבודות הנוספות" על
  ידי גורם אחר. -ה עלהקבלן, ובמקרים מתאימים להחליט כי העבודה תעש 

 סעיף זה גובר על כל סעיף אחר במכרז ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות.  

באחריות הקבלן להציג את כל  האפשרויות המפורטות לעיל להחלטת המפקח ולהכין מסמך הסבר  
 בדבר התמחור שהגיש, ומדוע העבודה אינה כלולה במחירי התמורה הנקובים בחוזה. 

  מחירי היחידה לפי המחירונים כאמור ו/או במסגרת הניתוח התמחירי כאמור יחושבו ללא תוספות  .17.7
 .  אחרתכלשהן, לרבות "רווח קבלני" או "קבלן ראשי" או כל תוספת 
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אשר אינם מהווים לדעתו חלק    ו/או פקודת שינויים,  עבודות נוספות סבור הקבלן כי נדרש לבצע   .17.8
ומחייבים תוספת תשלום חריגה, יודיע על כך בכתב מראש ובהקדם    מתכולת השירותים בהסכם, 

ימים מדרישת העבודות    30האפשרי למפקח, תוך ניתוח הוראות החוזה והשכר המבוקש. חלפו  
הנוספות/השינויים, מבלי שהקבלן פנה למפקח בבקשה לקבלת תוספת תשלום, יראו אותו כמי  

שינויים  בעד תמורה  בלן לא יהיה זכאי לתשלום שלא דרש/ויתר תשלום בגין כך. להסרת ספק, הק
 מראש ובכתב., המזמיןמורשי החתימה מטעם לא קיבלו אישור של או עבודות נוספות ש

ואולם ככלל, לא  .  ביצועלוח הזמנים ליקבע המפקח אם יש צורך בדחיית  ,  עבודות נוספותבוצעו   .17.9
 יהיה בביצוע העבודות הנוספות כדי להאריך את לוח הזמנים לביצוע יתר העבודות.  

ככל שיידרשו עבודות נוספות מהקבלן, אשר יהיה בהן כדי להאריך את משך הפרויקט או את מועד   .17.10
  - סיומו ו/או את תקופת השהות באתר העבודות ו/או להגדיל את עלות הביצוע של הקבלן וכיו"ב  

לא יהיה בכך משום עילה לקבלן לדרוש תוספת לתמורה )פרט לתמורה לפי כתב הכמויות( ו/או  
בגין בטלת כלים/כ"א ו/או בגין הארכת משך ו/או תוספת מיוחדת וכיו"ב, והוא יידרש  תוספות  

 לבצע את העבודות כנדרש, ובהתאם ללוח הזמנים שיקבע המזמין.  

, כולן  על הפסקתןוהוא רשאי להורות  המזמין  ידי  -יקבע על ימועד תחילת ביצוע העבודות הנוספות   .17.11
לא יהיה  והוא    ,ה זוהקבלן יהיה חייב לפעול לפי קביע  .שעות מראש  24ידי הודעה של  -או חלקן, על

 דחיית מועד הביצוע. בגין כלשהי  זכאי לתמורה נוספת 

הנדרשים  היקף העובדים, הכלים והציוד  להעסיק לצרכי העבודות הנוספות את    מתחייבהקבלן   .17.12
 . לצורך ביצוען באופן מקצועי ובלו"ז שנקבע

 של הקבלן.  טענה ללא אחר, העבודות הנוספות לגורם  המזמין זכאי למסור את ביצוע  .17.13

ביצוע העבודות  נה בהתאמה גם על  חולתחוזה בנוגע לביצוע העבודות )למעט התמורה(  ה כל הוראות   .17.14
 הנוספות. 

 עבודה יומית )רג'י(    

רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות בעבודה    המפקחמבלי לגרוע מהאמור,   .1.1
לא  ליומית )עבודות רג'י(. הוראות המפקח תינתנה בכתב ואין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית  

ידי המפקח, אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות הקבלן  -הוראה כתובה. שיטת העבודה תיקבע על 
 .בכך, לטיב או לכל עניין אחר הקשור  וביצוע העבודותלניהול  

ידו  - אתר של כל אדם המועסק עלההקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מ .1.2
הכל    -  או מטעמו בביצוע העבודה היומית, או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבודה היומית

לפי שיקול דעת המפקח.  הקבלן יחליף את המועסק והציוד, כאמור, על חשבונו וכל ההוצאות,  
 הנובעות מהחלפה כזו, תחולנה עליו. 

 . לחוזה 17תמחור עבודה ימית ייקבע בהתאם להוראות סעיף   .1.3

סיווג הפועלים, המועסקים בעבודה יומית, יהיה בהתאם לתפקידם וסוג העבודה שהוטלה עליהם   .1.4
 .  עובד כאמורלביצוע. הקבלן מסכים כי המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג לכל  

 העבודות רמניעת גישה ואספקת משרד באת, ניקיון ,שמירה .2

הקבלן אחריות מלאה לשמירה על הציוד והוא יבצע  אחראי  העבודות  החל מיום קבלת צו התחלת  .2.1
לאת-על גישה  ומניעת  והעובדים  הציוד  להבטחת  הנחוצים  השמירה  סידורי  כל  את    ר חשבונו 

 מורשים.מגורמים בלתי העבודות 

חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לצורך הגנה על האתר במשך כל תקופת ביצוע  - ינקוט, עלהקבלן  .2.2
להיגרם על  נזק העלול  רוח,  -העבודות, לרבות לצורך מניעת  ידי מזג האוויר, מפולות, שטפונות, 
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  גשם, מקור מים אחר כולל ביצוע חפירת תעלות זמניות להרחקת מים במידת הצורך. 
בחשבון   להביא  הקבלן  אשר  אף  על  ברקאי,  נחל  גדותיו.  לעיתים  את  על  עולה  החורף   בעתות 

ככל שבשל נזקי מזג אוויר ייגרמו נזקים לקבלן ו/או לאתר העבודות ו/או ו/או לצד שלישי )בשל  
 רשלנות ו/או מחדלי הקבלן(, הקבלן האחראי הבלעדי לכך, ללא טענה בעניין זה כנגד המועצה. 

השמירה הנדרשת מהקבלן תכלול פיקוח פיזי בשטח האתר, לרבות למניעת הסגת גבול, תפיסות   .2.3
הקבלן מתחייב לדווח למזמין, באופן מיידי, ולהסב את תשומת לבו  ומניעת השלכת פסולת בשטח.  

 .  כאלהאו שיהיה חשש מפני אירועים  לכל מקרה  שבו יתגלו מקרים של הסגות גבול, תפיסות וכו'
 , לרבות של יזמים המבצעים עבודות בשטח הפרויקט.באתרהקבלן מתחייב למנוע השלכת פסולת  

 ידי הגורם המממן וכי הוא מהווה תנאי יסודי בחוזה. - ידוע לקבלן כי תנאי זה הינו תנאי הנדרש על

סיבה שהיא )לרבות נסיבות בטחוניות( לעבודות או לכל  מכל  בכל מקרה של נזק, אבדן או פגיעה,   .2.4
ויחזיר   ,חלק מהן או לכל חלק מהמתקנים חשבונו, כך  - הדברים לקדמותם על   את  יתקן הקבלן 

 הוראות המפקח. ללדרישות החוזה ו ותתאמנהבמצב תקין   תהיינה  העבודות, הן  שבעת מסירת

מקומות בהם  ול עבודות  לאתר הידם תהיה בכל עת גישה  -למזמין, למפקח ולכל אדם המוסמך על .2.5
 פריטים לצורך העבודות. ציוד או בהם  ן/מיוצרנעשית עבודה או מאוחס 

.  וסביבתו  קיון האתריוישמור על נ  מפקחהמזמין והרצון  לשביעות  העבודות  ק את אתר  הקבלן יחזי .2.6
קיון כללי ויסדר  ינ  ,חשבונו-ידי המפקח, יבצע הקבלן על-שייקבע עלאו כפי  בשבוע  מיים לפחות פע

או  , כל פסולת  או לפי דרישה של המפקחיסלק מהאתר, מעת לעת    ,את הציוד והמתקנים במקום
אגב הבניה  כל פסולת שתיווצר    , ויעבירם לאתר שפך מאושר כדין. בניה/ או עודפי חפירהמבנה ארעי  

יגרמו למפגע   ם עודפיה, מבלי שהפסולת או  או צורךתיאגר במיכלים ייעודיים ותסולק לפי דרישה 
הפסולת  לסלק  רשאי המפקח לבצע את הנקיון,    ,לא קיים הקבלן הוראות הנ"ל.  בריאותי ובטיחותי

בגיןאישור  .15%, בתוספת תקורה של  חשבון הקבלן- עלולסר הציוד   עודפים  ופסולת  סילוק    ים 
 .בכל עת לקבלם לידיוו/או  ישמרו במקור והמפקח רשאי לעיין בהם  מורשה ילאתר 

למזמין .2.7 לספק  מתחייב  העבודות,/הקבלן  באתר  דרישה  למפקח  משרד  לפי  כל  ,  את  הכולל  יביל 
הנדרש לפי המפרט, ובכלל זה מבנה מתאים ומצויד, הכולל חלונות, אבזור, חיבור לחשמל, מים  

 ככל שקיימת דרישה בעניין זה במפרט המיוחד, על הקבלן לקיימה בהתאם לדרישה.   .ותקשורת

 הציוד ואספקתו .3

על .3.1 להוביל  ו מחשבונו  - הקבלן מתחייב  כל  שיידרש  כל מקום  לכל מקום  ובכמויות מספיקות את 
 דרוש לביצוע העבודות, מלבד אם הוסכם בכתב אחרת.ההציוד 

העבודות רזרבות של ציוד במידה שיאפשרו לו להתגבר על    רהקבלן מתחייב כי בכל עת יהיו באת .3.2
 ציוד. בפגם  או כל מחסור זמני או עונתי ועל כל ליקוי

הקבלן אחראי לדאוג בעצמו לכל הציוד והחיבורים  הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, לרבות מים,   .3.3
וכיו"ב.   בזק  באספקת  יהקבלן  חשמל,  הכרוכות  העלויות  במלוא  הדרושהישא  והחשמל    ה מים 

 לצורך ביצוע העבודות. 

 שיחולו על הציוד./תשלומי החובה החליםבכל שא יהקבלן י .3.4

מתאים למפרט הטכני ולהוראות  , ה טיב מעולהמעל הקבלן להשתמש לצורך ביצוע העבודות בציוד   .3.5
או באת הייצור של הקבלן  זכאי לבדוק את הציוד במקום  העבודות. הקבלן    רהמפקח. המפקח 

מרים הדרושים לשם בדיקה, מדידה  ולמפקח עזרה, מכשירים, מכונות, עובדים וחלהגיש מתחייב 
 הציוד. וובחינה של איכות, משקל או כמות החומר  

על .3.6 יספק  חומרים  - הקבלן  של  מידגמים  הכנסת לדרישת  חשבונו  לפני     לעבודות.   םהמפקח, 
  ו והתאמת הציוד הוכחות מניחות את הדעת לגבי סוג ואיכות   ,אם יידרש לעשות כן ,הקבלן ימציא

 חשבון הקבלן. -עלכאמור תהיינה עלויות כל הבדיקות    ולנוהג ההנדסי.המחייבים  לתקנים  
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ללא    -הקבלן מתחייב למנוע כיסוי או הסתרת חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר   .3.7
כוסה או הוסתר  שהמפקח רשאי להורות לקבלן על פתיחה של כל מקום    מראש.  הסכמת המפקח

 באופן שלא מניח את דעת המפקח.אם בוצע בו חלק מהעבודות ללא הסכמת המפקח או 
החלק מוכן  כי  הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב  

 לפני כיסויו או הסתרתו. זה לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד חלק 

במפרט,   .3.8 המאור  מכל  לגרוע  דרישות  מבלי  בכל  יעמוד  באתר  שיופעל  הציוד  כי  מתחייב  הקבלן 
יעשה שימוש באתר  י לא  כי  , ו1979-התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה(, תשל"ט

 המפקח.  ידי-לעיאושר  ציוד שלא בהעבודות 

 הפרה יסודית. ידי הקבלן הינה  -על מעיקרי החוזה והפרתו  והינבסעיף זה האמור  .3.9

 ציודבבעלות  .4

)רכש ציוד ולא ציוד של הקבלן לצורך ביצוע    לאתר המזמיןספק  יתבקש לשהקבלן  מוזמן חדש  ציוד   .4.1
  הללא הסכמ ממנו  לבעלות המזמין, והקבלן לא יסיר דבר  כנתון  לאתר  הגעתו  חשב עם  י י  עבודות(

כ  המזמין  את  יראו  המפקח.  של  במבכתב  להשתמש  לקבלן  שהרשה  העבודות  ציוד  י  לביצוע 
ידי הקבלן מאתריבקש  מזמין  המקרים בהם  לוהשלמתן, פרט   ב,  העבודות  לסלק  מקרה  לרבות 

ואולם, אין באמור כדי להטיל על המזמין חבות לתשלום בגין הציוד    עבודות.ה  שהקבלן נטש את
בלבד   הקבלן  של  הינה  והאחריות  בציוד,  לשימוש  או  לשמירה  ביחס  כלשהן  חובות  עד    - ו/או 

ות אף  למסירת הציוד למזמין ואישורו לפי הוראות ההסכם )אלא אם נקבע בהסכם שלקבלן אחרי
 לאחר מסירת ציוד, כול או חלקו(.  

המפקח רשאי להתיר  אולם  בכתב של המפקח,  מראש ו  הציוד, ללא הסכמ  העבודותלא יוסר מאתר   .4.2
העבודות ציוד שלא נעשה  לסלק מאתר  לאחר מכן,או להורות לקבלן בכל עת במהלך העבודות או  

תחזור    מהאתר,  הציודעם סילוק    ת המפקח כאמור לאלתר.ווהקבלן ימלא אחר הורא   בו שימוש,
חשבונו  - עלוידי הקבלן  -על יוחזר    )אם סופק(  ידי המזמין-שסופק עלואילו ציוד  הבעלות לקבלן,  

 יורה המפקח. עליו  בתחום המזמין  אחראו למקום  ,מחסנים מהם נלקחול

או    ו, לטפל בוהמזמין לסלקרשאי  ,  ציוד לפי הוראה של המפקח כנדרש בהסכםהקבלן  סילק  לא   .4.3
 . לוהוצאות שנגרמו ה )אם היה( את  וזכאי לנכות מפדיון מכירתוהוא  ,לפי שיקול דעתו  ,ולמוכר

שיש  לתשלומי חובה  הקבלן, בכל הנוגע  חובות  מהוראות סעיף זה לא תתפרשנה כמשנות או גורעות   .4.4
 . , העבודות ו/או הביצועציודהעל   יםהחל  וכיו"ב  רישוי ,ביטוח ם,לשלמ

 המזמין והמועצהרכוש שמירה על  .5

 המצוי באתר העבודות.או מי מטעמו הקבלן יהיה אחראי על רכוש המזמין  .5.1

 . המזמין/המועצהגניבה או השחתה של רכוש  ,בדןוישא בכל העלויות במקרה של א יהקבלן   .5.2

 בטיחות ונקיטה באמצעי זהירות .6

ו .6.1 העבודותבמהלך  כן  בטרם  אמצעי  ,ביצוע  בכל  ינקוט  והבטיחות  הקבלן  הדרושים    הזהירות 
ידי  -תכנית בטיחות שתערך על לפי  באתר העבודות, בין השאר,  תנאי בטיחות נאותים  לשמירה על  

מטעמו. תכנית זו תשמש, בין השאר, לצורך מניעת תאונות עבודה, תאונות  רשום  בטיחות    ממונה
וכלים וכן הלאה   וזאת בהתאם    - הקשורות בעבודות חפיר, תשתיות, הובלת ציוד, הפעלת ציוד 

 בטיחות. הוהנחיות   ,הנחיות של משרד העבודה והרווחהו תקנים לפי דין, לרבות הלהוראות 

- הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת קיום חוק הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .6.2
עמידה של הקבלן בדרישות  -)נספח הבטיחות(. אי   1בנספח ט פי כל דין ובהתאם לאמור  -ועל  9701

 הבטיחות בהסכם, עלולה להביא לחיוב הקבלן בפיצוי מוסכם כמפורט בהסכם ונספחיו. 
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הקבלן ידאג להתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, תאורה מיוחדת, נצנצים, מחסומים, שלטי   .6.3
 לצורך אזהרה מפני הסכנות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה משהות באתר.    -אזהרה וכו' 

כל   .6.4 ולסלק את  הערמות  ליישר את  הבורות,  כל  למלא את  העבודות, באחריות הקבלן  סיום  עם 
 המכשולים שנותרו באתר כתוצאה מביצוע העבודות.     

בציוד/כלי   .6.5 ואחזקה  לשימוש  הנדרשים  התקופתיים  האישורים  כל  את  לקבל  הקבלן  באחריות 
 עבודה מכאניים/חשמליים, ציוד הרמה, ציוד הגנה אישי, חומרים מסוכנים וכן הלאה.  

 בסיום כל יום עבודה בכל חלק של האתר, מתחייב הקבלן למנוע נגישות למפגעים בטיחותיים.  .6.6

מצאות גזים רעילים  יתחילה ה לשלול  ביצוע עבודות בביבים או בשוחות קיימים, על הקבלן  בעת   .6.7
 לפי הוראות כל דין והרשויות.  -ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנובעים מכך  

על הקבלן לספק לעובדיו ולפועלים מטעמו את כל ציוד ההגנה הנדרש לשם בטיחותם ושלומם,   .6.8
 בהתאם לאופי העבודות שתבוצענה והסיכון הגלום בהם. 

מתאימים  /זו נעשית בתנאים בטיחותיים לא נאותיםאם  המזמין רשאי להפסיק את עבודת הקבלן   .6.9
והמפקח. הרשויות  ובלעדית    לדרישות  מלאה  מאחריות  הקבלן  את  לשחרר  כדי  בכך  אין  אולם, 

 לבטיחות אתר העבודות.  

כדי להבטיח קיומם של תנאים בטיחותיים  רשום  בטיחות    ממונהעל הקבלן להסתייע בשירותי   .6.10
 אתר.נאותים של השוהים והעובדים ב

הוראות ההסכם, הוראות הנוגעות לבטיחות יועברו לקבלן בין השאר,  מ מבלי לגרוע ולהסרת ספק  .6.11
 .  לפיהן מידיפעל פה, בהודעות טלפוניות ובכל דרך אחרת, בשים לב לדחיפותן, והקבלן -בעל

 . 2נספח טכ הבטיחות למלא ולחתום, בטרם ביצוע העבודות, על ההצהרה המצורפת ממונה  על  .6.12

 הציבור ובזכויות בנוחות פגיעהמניעת  .7

, כי  הוא מתחייב. לכן  במקביל לפעילות של המזמין  נהתתבצעשיכול והעבודות  מודע לכך    הקבלן  .7.1
הפרעה  תיגרם  לא  ו הציבור    בנוחותשלא לצורך  ייגרמו פגיעה או מטרד  ביצוע העבודות לא  כדי  תוך  

 .  זאתכדי להבטיח הדרושים אמצעים בהוא ינקוט  כי שלא לצורך, ו

חשבונו, דרכים זמניות, יתקין שלטי אזהרה והכוונה נדרשים וינקוט  -לצורך כך יבצע הקבלן על .7.2
 ל האמצעים הדרושים לצורך מניעת פגיעה בנוחות הציבור. כב

ולקבל  הדורשת הפרעה לפעילות המזמין    עבודהמראש כל  ימים    7לתאם לפחות  מתחייב  הקבלן   .7.3
  אישור המפקח.  את מראש 

 .מראש ובכתב עם המזמיןתיאום  או פעולה שיש בה כדי לפגוע בצד ג' תבוצע רק לאחר  מים    ניתוקי .7.4

 מדידותסימון ו .8

ואין לראותן ככמויות הנכונות והסופיות בפועל    ןהכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן בגדר אומד .8.1
בכל מקרה, התשלום לקבלן ייקבע לפי ביצוע בפועל    .לפי החוזה  של העבודות שעל הקבלן לבצען

 ידי המזמין, ללא שינוי במחירי היחידה בכתב הכמויות. -שיאושר על 

ה   ושבוצע   ות ערך העבוד .8.2 בזמן  לפי  עלינתון  חוזה  בכפוף  ידי  -יקבע  התכנון,  כמויות מתוך  חישוב 
 מודד מוסמך.ע"י  ידי הקבלן  -המדידות תעשנה עלמפרט הטכני.  לפי הלאישור המפקח, ובין השאר,  
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 לפני מדידת העבודות, יודיע על כך הקבלן למפקח זמן סביר מראש.  .8.3

 . לאשרן/ידי הקבלן ללא הודעה למפקח, יכול המפקח שלא לקבלן-מדידות שנעשו על .8.4

רקע התכנון כמפורט  -בחישובים שנעשו עלידי הקבלן למפקח יהיה מלווה  -כל חשבון המוגש על .8.5
לטיב או איכות או  מהווה אישור סופי    אינואישור הכמויות לתשלום בחשבון חלקי    .במפרט הטכני

 . ביניים בלבדהאומדן לצרכי חשבון  בגדר אלא כמות או מחיר הכמויות, 

לפי  או יעשה מדידות שלו,    יורה על תיקונן או    ןהקבלן, יאשרשחישב  המפקח יבדוק את המדידות   .8.6
והקבלן יעמיד סיוע מיידי בביצוע  עבודות, יודיע על כך לקבלן  ה מהמפקח למדוד חלק  רצה    .קביעתו

המצאת  מדידות,  ה הנדרשיםלרבות  הפרטים  המדידה,    .כל  בעת  נציגו  או  הקבלן  נכח  יראו  לא 
 העבודות. ידו כמדידה הנכונה של -המפקח או שאושרה על במדידה שביצע 

תחושב התמורה    -ככל שמחירי היחידה שיציע הקבלן יהיו שונים ביחס לסעיפים זהים בהצעה   .8.7
 , ולקבלן לא תהא כל טענה בגין כך. המיטבי עבור המזמיןפי מחיר  -המגיעה לקבלן על

 קבלן עצמאי  הינוהקבלן  .9

 .  מבצע את העבודות עבור המזמיןמצהיר, כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא הקבלן  .9.1

 . בלבד חוזההכשהוא כפוף להוראות הקבלן,  אחריותבהעבודות תבוצענה כל  .9.2

ולקבלן לא תהיה סמכות להעסיק עובדים או    ידי הקבלן ייחשב כעובדו בלבד-שיועסק על מי  כל   .9.3
 להזמין שירותים בשם, מטעם או עבור המזמין.  

איזו    ,מטעם המזמין או בשמו  ,דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את הקבלן לקבל על עצמו .9.4
 שהיא חבות או התחייבות. 

 החוזה  הסבת/איסור העברת .10

הסכם, כולן או  לפי ה להעביר או לשעבד את זכויותיו וחובותיו  ,להמחות ,אינו רשאי להסבהקבלן  .10.1
    ידי המזמין.- מקצתן, לאחר, אלא אם הדבר אושר בכתב ובמפורש על

כהעברה  הקבלן  מהשליטה    20%העברת   תחשב  לשיעורין,  אם  ובין  אחת  בבת  אם  בין  לאחר, 
 המזמין, מראש ובכתב.  המחייבת את אישור  

או לצד    אף האמור, אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי-על .10.2
אחר ולנוסח  ג'  המתווה  על  להסכמה  בכפוף  הקבלן,  בקשת  את  בכתב  לאשר  המזמין  רשאי   ,

 פגיעה בזכויות המזמין לפי ההסכם. -ההסכמה ובכפוף לאי

 העסקת קבלני משנה  .11

 ביצוע העבודות באמצעות קבלני משנה אסור, אלא אם יינתן אישור מראש ובכתב של המזמין לכך.   .11.1

המזמין .11.2 משנה,    אישור  למקצועיותולקבלן  כאישור  לעולם  יתפרש  של    ,לא  והתאמתו  מומחיותו 
 . באופן מלא קבלן המשנה, והאחריות לכל התחייבויות הקבלן תחול על הקבלן

אם לדעתו האינטרס של    ,המזמין רשאי בכל זמן לחזור בו מאישור הנ"ל להעסקת קבלן המשנה .11.3
  ידו.  -במקרה כזה יפסיק הקבלן מיד את עבודתו של המועסק על המזמין מחייב זאת.

קבלן להיות  על ה המים והביוב, הקונסטרוקציה, החשמל ככל שהקבלן יעסיק קבלן משנה בתחום  .11.4
  תנאי זה הינו יסודי.  . בביצוע עבודות דומותניסיון בעל מתאים לפי היקף העבודות וסיווג  בעל 
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הקבלן יתאם את ביצוע העבודות בין קבלני המשנה העובדים  מבלי לגרוע מכלל הוראות החוזה,   .11.5
המזמין אינו נושא בכל אחריות לתיאום בין עבודות קבלני המשנה הפועלים מטעמו של  .  מטעמו

 . בגין כךהקבלן ו/או לעיכובים/לפיגורים 

מטעמו. .11.6 המשנה  קבלני  עבודות  בגין  נוסף  תשלום  לכל  זכאי  לא  כל    הקבלן  על  גוברת  זו  הוראה 
 הוראה אחרת במסמכי המכרז או המפרט.  

 האחריות לפעולות ועבודות קבלן המשנה מוטלת על הקבלן וחלה עליו החובה לפקח עליו.   .11.7

י  .11.8 מפקח  יהקבלן  הצבת  לרבות  המשנה,  קבלני  עבודות  בתיאום  הכרוכות  העלויות  בכל  לבדו  שא 
  . ביניהם מטעמו באתר העבודות לצורך התיאום

בגין עבודות קבלני המשנה מטעמו.להסרת ספק,   נוסף  זכאי לכל תשלום  לא  זו    הקבלן  הוראה 
 גוברת על כל הוראה אחרת במסמכי המכרז או המפרט.  

, כי ככל שיבצע  קבלןהמתחייב  ,  החוזהזכויות או חובות לפי  הקבלן  העביר  מבלי לגרוע מהאמור,   .11.9
בניה באמצעות קבלן   יודיעמשנההעבודות  למוסד לביטוח לאומי באמצעות טופס    , הוא  כך  על 

  ,ימים מיום עריכת החוזה עם קבלן המשנה 7עד  וזאת תוך   -או לפי כל דרישה אחרת בדין   648בל/
 הוראה זו הינה יסודית.   .לפי המוקדםאו מיום העסקת קבלן המשנה, 

 העסקת עובדים .12

ישא בכל האחריות  י הוא לבדו  ו   ,בלבדשלו  ידו הם עובדיו  - הקבלן מצהיר שכל העובדים שיועסקו על .12.1
 פי כל דין. -חוזה או עלהפי - הנובעת מהיותו מעבידם על

 הקבלן יעביר מראש ובכתב את רשימת זהות העובדים שיעסקו בפועל בביצוע השירותים.  .12.2

 .וימלא בקפידה אחר חוקי העבודה ביצוע העבודותשלו בתשלומים לעובדים כל הישא בהקבלן י .12.3

תקנות עבודת הנוער )עבודות אסורות  חל איסור על העסקת בני נוער באתרי בניה, וזאת להוראות  .12.4
 .1995-ועבודות מוגבלות(, תשנ"ו 

סעיפי החוק המפורטים  לרבות    1953-תשי"ג  הוראות חוק עבודת נוער,לפי  הקבלן מתחייב לפעול   .12.5
 א. 33 -ו  33, 25,  24, 22 , 21,  20, 14, 13,  12, 11, 7, 6,  5, 4', א2, 2,  1סעיפים  , ובין אלה:להלן

הוא  , אם לדעת המפקח  ועובדימי משל    ה פסיק עבוד לה  ,המפקח רשאי לדרוש מדי פעם מהקבלן .12.6
חייב הקבלן להפסיק לאלתר את עבודתזאת  מתאים לביצוע העבודות. משדרש    ו אינ   ו המפקח, 

אם  ב  וולהחליפ  עובדים,  בפעם  פעם  מדי  להוסיף,  מהקבלן  לדרוש  רשאי  המפקח  מתאים.  אחר 
 והקבלן מתחייב להוסיף את העובדים תוך פרק הזמן שיקבע המפקח.  , אינו מספיק  םמספר  ו לדעת

בעניין  ובין השאר,  ערכו,  ייערכו, ככל שיי הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות ש  .12.7
עובדי זכויות  קיום  ואכיפת  הקבלןפיקוח  ל  ם.  למזמין  להמציא  היתר,  הדרישפי  מתחייב  בין   ,

כל מסמך  עובדיו ומס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות פנסיה, תלושי שכר של  לגבי תשלום לאישורים  
 המזמין.  ידי- לאחר הנדרש ע

ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד  הקבלן   .12.8 כל תלונה שהועברה אליו  יידע את המזמין בדבר 
יום    30בכתב בתוך  כן ישיב    התמ"ת בדבר פגיעה בזכויות עובדים המועסקים על ידו אצל המזמין.

על כל תלונה שתועבר אליו מהמזמין ו/או ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר פגיעה  
על המועסקים  עובדים  הבדיקה  -בזכויות  הליך  את  הקבלן  יפרט  בתשובתו  המזמין.  אצל  ידו 

תלונות ותכתובות  של  מלא  ידו ביחס לתלונה וכן את אופן הטיפול בתלונה. העתק  - שנעשתה על
 .  בזמן אמת ימסרו למזמיןי  בנושא 

לדרוש  המפקח  כי  יודע  הקבלן   .12.9 עובד  ממנורשאי  להחליף  הבלעדי,  דעתו  שקול  ולפי  עת  בכל   ,
 ללא שיהוי.  המפקח מעובדיו, והקבלן מתחייב למלא אחר דרישה זו של 
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       מעביד-עדר יחסי עובדיה .13

ו/או עובד מעובדיו ו/או כל אדם אחר הקבלן  כדי ליצור בין    חוזההנוראות המצהיר כי אין  הקבלן   .13.1
יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו    ו(או מי מטעמהמזמין )מטעמו לבין  

הקבלן יד -על ביצוע    י  החוזה  לצורך  כעובדי  הוראות  וייחשבו  לבין  ואין  בלבד  הקבלן  יהיו  בינם 
 יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא.   ו ו/או מי מטעמהמזמין 

כל חבות או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלני משנה    וולמי מטעמלמזמין  מצהיר כי אין  הקבלן   .13.2
 מטעמו ואף לא למי מטעמם. 

לעובדי   .13.3 התשלומים  התשלומים  הקבלןכל  מעביד  ,  על  ההוצאותוכזה  כהחלים  יתר  )לרבות    כל 
ויבוצעו  הקבלן  על  חלים    -הקבלן  בקשר עם ביצוע התחייבויות   הנובעים מכך(הסיכונים והאחריות  

 אחראי לכך, בכל צורה.  אינו והמזמין ידו במלואם ובמועדם -על

  , כהגדרתו בחוק  ,מצהיר כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן כ"אהקבלן   .13.4
 . החוזהפי -ידי קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על השירות על- וכי חוק העסקת עובדים על

פי חוק  -עלהמזמין ו/או המועצה  שתופנה כנגד  תובענה  בגין כל  המזמין/המועצה  את  ישפה  הקבלן   .13.5
העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ובגין כל נזק או הוצאה שהמועצה תאלץ לשאת בהם ו/או  

ידי  - על  מהו/או מי מטעהמועצה  פי החוק הנ"ל, בין אם תופנה כלפי  -על מתובענה  לשלם כתוצאה  
 הקשור איתם.כל גורם  ידי צד ג' או עזבונם או יורשם או  -או עלהקבלן  ידי עובד של  -ו/או על הקבלן  

ת, בין השאר,  ו מתבסס   , ההתקשרות עמו והתמורה המוסכמת במסגרתהידוע לו שמצהיר כי  הקבלן   .13.6
  .  אלה התחייבויותיווהצהרותיו נכונות על 

 המוחזקים/עובדים זרים העסקה ופיקוח על עובדים מהשטחים  .14

בכל מקרה שבו בין עובדי הקבלן נכללים עובדים תושבי השטחים המוחזקים שאינם אזרחי ישראל   .17.1
 ההוראות המפורטות להלן:  תחולנה(, עובדי השטחים -  )להלן

תקף ידו בביצוע העבודות יהיו בעלי היתר  - הקבלן מתחייב כי עובדי השטחים שיועסקו על .17.1.1
 לשהיה ועבודה בישראל בהתאם להוראות כל דין ודרישות הרשויות המוסמכות. 

בביצוע  יהקבלן   .17.1.2 שיועסקו  עובדי השטחים  רשימת  של המזמין את  לקצין הבטחון  עביר 
 , לרבות זהותם, מספרם ותקופת עבודתם. העבודות

 ,וזאת בין השאר ,הקבלן יבצע פיקוח צמוד על עובדי השטחים בכל מהלך ביצוע העבודות .17.1.3
- ידי מאבטח חמוש )בנוסף למאבטח הקבוע במקום(, שיתודרך לכך באופן מיוחד על-על

 . בלבד הקבלןחשבון -יהיה על כאמור ידי הקבלן. מימון הוצאות המאבטח 

מוסד  .17.1.4 למתחם  כניסה  או  בשטח  פועלים  לינת  תותר  לא  מקרה  בכל  ספק,  הסר  למען 
 חינוכי/ציבורי.  

הרשויות   .17.1.5 ו/או  הקב"ט  ו/או  המזמין  הוראות  לפי  זה  בעניין  לפעול  יידרש  הקבלן 
 המוסמכות, ללא תמורה נוספת בגין כך. 

 אין באמור כדי לגרוע מהוראות נוספות בנושאים אלו במסגרת המכרז.   .17.2

 עם קבלנים אחריםקשר  /אום ית .15

או   .15.1 לי המזמין התקשר  עם קבלנים אחרים  ו/או בסמוך  תקשר  באתר  עבודות  יכול  ביצוע  וכי  לו 
 . 'ידי קבלני רשויות שונות, לרבות חח"י, מקורות, בזק, הוט וכו- על  ובאתר תבוצענה עבודות
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ועובדיהם  לקבלנים אחרים    ה אפשרות סביר ייתן  הקבלן   .15.2 לפי דרישות  עבודתםלעשות את  אלה   ,
 ת הקבלן. ויעשה באופן שלא יפגע בקצב עבוד י אלו אום עם קבלנים י. התהמפקח

ו .15.3 דין  תיאומים נדרשים  לעניין  המזמין רשאי לקבוע, לפי שיקול דעתו, כי לעניין אחריות לפי כל 
באתר העבודות  קבלן כלשהו או מספר קבלנים מבין הקבלנים העובדים    -  במהלך ביצוע העבודות

ישמשו כקבלן משנה של    ,וכי הקבלנים האחרים או מי מהם ,"קבלן ראשי"כ  ו/לו ישמש או בסמוך 
. קביעת המזמין תחייב את הקבלן והוא ישמש כקבלן ראשי או כקבלן משנה,  הנבחר  הקבלן הראשי

 . זו הקביעת המזמין. המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, לשנות מעת לעת קביעלפי 

  , לכל דבר   "קבלן ראשי"כ  ות בצע את העבודוי  "ראשי   קבלן "כ הקבלן    ישמשאחרת,    המזמין   קבע לא   .15.4
  התיאומיםוהעבודות  הן לצורך ביצוע  ו תקנות הבטיחות לעבודות בנייה(  ובין השאר, לפי  ) דין  הן לפי  

תמורה נוספת בגין עבודות קבלנים אחרים שביחס  כל  זכאי ל  לאלהסרת ספק, הקבלן    .הנדרשים
    .כךלו כל טענה או דרישה כלפי המזמין בגין  ולא תהיה" קבלן ראשי "שמש כיאליהם  

ידו עם  -, יתאם הקבלן את כל העבודות המבוצעות על"קבלן משנה "קבע המזמין כי הקבלן ישמש כ .15.5
 תמורה נוספת בגין כך.  כל , והוא לא יהיה זכאי ל"ראשי הקבלן "ה

או בקרבתו ו/או    רתשלום עבור שירותים לקבלנים אחרים שיעבדו באתכל  קבלת  הקבלן לא זכאי ל .15.6
התיאומים   עריכת  מחוב  .עמהםבגין  לגרוע  כדי  באמור  העבודות  ואין  את  לתאם  הקבלן  ת 

 כנדרש בהסכם המכרז ונספחיו. ,ידו עם כל גורם אחר- המבוצעות על

עקב מעשה  בסביבתו  או    רמזמין לביצוע עבודה באתביגרם נזק לקבלן אחר הקשור  יאם  מוסכם כי   .15.7
 .בגין כל נזק שייגרם  המזמיןהנפגע ואת  לשפות  הקבלן או מחדל מצד הקבלן, כי אז על

 מסירת/קבלת העבודות  .16

יודיע על כך בכתב למזמין ולמפקח. המפקח יקבע    , הואהעבודות ישלים את ביצועלאחר שהקבלן  .16.1
יום מיום קבלת הודעתו הנ"ל של הקבלן ויודיע בכתב   15את המועד לבדיקת העבודות שיהיה תוך  

 לקבלן על מועד הבדיקה. 

ככל שמסירת העבודות נעשית גם לצד שלישי, רשאי המזמין לכלול במעמד המסירה אף את נציגי   .16.2
 הצד השלישי והם רשאים להעיר את הערותיהם.  

חוזה  כנדרש בכי הן בוצעו במועד והושלמו  ,ימצאואם  המפקח את העבודות    קבמועד שנקבע יבדו .16.3
    .(גמרתעודת  - הוא יאשר זאת בכתב )להלן ,ונתקבל אישור היועצים לכך 

 סיום העבודות ומסירתן למזמין.כמועד  חוזה  היחשב לצורכי  י   ,והוא בלבדהגמר,  מתן תעודת  מועד  

, ידרוש המפקח  נדרש תיקון/שינוייש צורך בביצוע עבודות שלא בוצעו או  כי  המפקח ימצא  אם   .16.4
ידחה עד שהקבלן יוציא לפועל את כל  ימסירת העבודות  ומועד    ,ידו-עלכפי שייקבע  מהקבלן לבצען  

 המפקח. להוראות שלא בוצעו, בהתאם כאמור  תיקונים וה העבודות 

מבנים  במתקנים,  בלהשתמש  המזמין  רשאי    בהן,  אינם מונעים שימוששבעבודות  נותרו ליקויים   .16.5
לקבלן לבצע את התיקונים.   ,במסגרת העבודותשהושלם  ציוד  בו ואולם, אין    תוך מתן אפשרות 

 על קבלת העבודות. סופי בשימוש כאמור משום אישור 

 ואחריות הקבלן טיב/תקופת הבדק .17

לטיב   .17.1 ומוחלטת  מלאה  באחריות  אחראי  לתקן  .העבודותואיכות  הקבלן  מתחייב     , הקבלן 
בהתאם לתקופות  הליקויים שיתהוו או יתגלו בעבודות או בחלק מהן  ו את כל הפגמים    ,חשבונו-על

  הנקובות במפרט ו/או במפרט הכללי, לפי המאוחר מביניהם.  המרביות 

צויינה תקופת האחריות במפרט .17.2  24במשך  , תימשך תקופת האחריות לכל הפחות  ים כאמורלא 
ל וכן  למזמין  העבודות  מסירת  מיום  המכר  אורך  חודשים  בחוק  הקבועה  האחריות  תקופת  כל 
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(  תקופת הבדק והאחריות  -  וזאת גם אם הוראות החוק הנ"ל אינן חלות על הקבלן )להלן  -)דירות(  
ככל    , והכל בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן ו/או היצרן בהתאם לתעודות אחריות ספציפיות

 לפריטי הציוד השונים. ביחס  ,שתהיינה

גמר  רק עם מועד סיום ביצוע מושלם של כל העבודות וקבלת תעודת    תחלתקופת הבדק והאחריות   .17.3
כן מוסכם כי תקופת הבדק והאחריות תחול על כל העבודות שבוצעו    . לאחר מסירתןמהמפקח  

 . או מי מטעמו ידי הקבלן- במתחם על

האחריות לפי חוזה זה תחול כלפי המזמין ו/או המועצה האזורית יואב. בנוסף, היות שהעבודות   .17.4
הגורם המממן ו/או מדינת  שאחריות הקבלן תחול גם כלפי  מבוצעות במימון הגורם המממן, הרי  

 ישראל.  

 שנים )או יותר, אם נקבע כך   5בעבודות תוך  בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלו התאמה ו/או פגם   .17.5
לפי  , הנובעים מביצוע של העבודות בסטיה או שלא  והאחריות  במפרט( לאחר גמר תקופת הבדק

חשבונו, ואם  - ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך, על-הקבלן לתקן את אי חייב  דרישות החוזה,  
. להסרת ספק,  למזמיןהקבלן בתשלום פיצוי  חייב  ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון,  -אי

ההתאמה ו/או הפגם כאמור תחולנה במלואן על  - כלל העלויות הנובעות מחקירה ובדיקה של אי
 הקבלן.  

כל פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או מגרעת ו/או שגיאה ו/או  "אי התאמה" לעניין סעיף זה הינה  
 שינבעו לדעת המפקח מביצוע שלא בהתאם להוראות החוזה. בביצוע העבודות טעות 

הקבלן לא יתקן את הליקויים  שהליקויים הנ"ל. במידה    לתיקוןהמפקח יקבע אם הקבלן אחראי   .17.6
הערבויות שבידו  המזמין לחלט את  רשאי  ימים מיום שנדרש לעשות כן,    7  -הנ"ל תוך לא יאוחר מ

 הקבלן.  ןחשבו -על ,באמצעות אחראו , בעצמו  או לבצע את התיקון

אחר סיבות הפגם  מהקבלן שיבצע חקירה  לדרוש    המפקח או המזמין נתגלה פגם בעבודות, רשאי   .17.7
, לאחר התייעצות עם  מצא המזמין.  המפקחידי  -עלמראש  אושר  ישולוח זמנים  לפי שיטה  ולתקנו  
; היה הפגם  המזמיןעל  בלבד  הוצאות התיקון  תחולנה  ,  כי הפגם אינו באחריות הקבלן  ,המפקח

,  הקבלןעל  והתיקון  הוצאות החקירה  תחולנה כלל    -הינו באחריות הקבלן  ,  המזמיןלדעת  שכזה  
  .  למזמין  הולם בתשלום פיצויהקבלן יישא   ,אם הפגם אינו ניתן לתיקוןבכך.  כל הכרוך לרבות 

, בדיקה בדבר האמצעים שיש לנקוט  וחשבונ-לבצע, עלמהקבלן  רשאי לדרוש    המפקח  ,בכל מקרה
 . חשבון הקבלן- לעוהקבלן  ידי -על למזמיןשהליקויים שתועדו לא יישנו. דו"ח זה יוכן ויוגש כדי 

 בעצמו או    ה הנדרשתלעשות את הפעול  המזמיןרשאי  נגרם פגם שהקבלן לא פעל לתיקונו כנדרש,   .17.8
וזאת    -   15%תקורה מוסכמת בשיעור  את ההוצאות, בתוספת  מהקבלן  לגבות  ידי מי מטעמו ו -על

 .ובכלל זה זכותו לחלט את הבטוחות שבידיומבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי הוראות כל דין,  

 הגבלת הוצאות  .18

רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום או חיוב בשם המזמין או עבורו בקשר לביצוע של  אינו  הקבלן   .18.1
 את הסכמת המפקח.   ,מראש ובכתב ,אלא אם קיבל לכך ,העבודות

לבדו אחראי לכל  הוא  יהיה  לעיל,  כמפורט    המזמיןמבלי לגרוע מן האמור, התחייב הקבלן בשם   .18.2
 .בגין כךהוצאה, תשלום או חיוב 

 העבודות רסילוק יד הקבלן מאתהפרות ו .19

, וזאת לפי  1בנספח א במקרה של הפרה, יישא הקבלן בסכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש, כמפורט   .19.1
 החלטת המפקח ובכפוף לבירור נסיבות ההפרה.   

העבודות ולסלק את ידו של    רהמזמין רשאי לבטל את החוזה, לתפוס את אתמבלי לגרוע מהאמור,   .19.2
להשתמש לשם כן  אחר בכל דרך וגורם  בעצמו או באמצעות    ,הקבלן ממנו ולהשלים את העבודות

ולהשתמש בתמורתם לכיסוי    , כולו או חלקו,ו, או למכור אות ממנוחלק  , או  שבאתר  כך בכל הציוד
 כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:
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הקבלן הפר אחת מהוראות הסעיפים שלהלן, המהווים תנאים עיקריים בהסכם שהפרתם  (1
שנקבע לגביה    , בין וכל הוראה אחרת  40,  39,  37  ,30  ,26,  22,  9,  8,  7,  6  הינה הפרה יסודית:

 ; לפי מהותהובין שהיא יסודית   בחוזה שהינה יסודית

  או לא ביצע הוראה של המפקח   הפסיק את ביצוען   ,הקבלן לא החל בביצוע העבודותאם   (2
 ;ימים להוראות בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות  4ולא ציית תוך 

השלמתאם   (3 את  להבטיח  כדי  מדי  איטי  העבודות  ביצוע  שקצב  סבור  במועד   ן המפקח 
 ; הנדרשיםמפקח לנקוט באמצעים ה  של ימים להוראה בכתב  4והקבלן לא ציית תוך 

בביצוע   (4 משנה  קבלן  העסיק  או  לאחר  מקצתו,  או  כולו  החוזה,  את  הסב  כשהקבלן 
 ;בלי שניתנה לו הסכמת המזמין מראש ובכתב ,העבודות

כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור עם או לטובת  (5
)פרט לפירוק ללא חיסול עסקים, לשם יצירת גוף    - נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק  

או הוגשה כנגדו תובענה לצו   ,מסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים באופן אחר  -מאוגד אחר(  
 ;ימים  30פירוק קבוע ו/או זמני ו/או לצו כינוס נכסים קבוע ו/או זמני, שלא הוסרו תוך 

שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או    ,להנחת דעתו ,כשיש בידי המזמין הוכחות (6
 ;הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה

ובלבד שניתנה לקבלן   (7 או הושעה מרישום בפנקס הקבלנים,  כשהקבלן הורשע בפלילים 
 זכות טיעון ביחס לכך. 

  ידי המזמין - משום ביטול החוזה על  יהוולא    ממנו העבודות וסילוק ידו של הקבלן    רתפיסת את  .19.3
 . לפי העניין - והקבלן ימשיך לחוב בכל התחייבויותיו 

אי .19.4 בגין  הוצאה  עקב  -כל  לצורך השלמת העבודות  הוצאה  וכל  הקבלן  של מטלה ממטלות  ביצוע 
 . 15%סף להן תקורה של ותחולנה על הקבלן, ותתו -סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודות 

יום על כך לקבלן ויציין בהודעה את    20יודיע המפקח בכתב תוך    ,העבודות  רתפס המזמין את את .19.5
עד   שבוצע  העבודות  חלק  של  המשוער  זה  הערך  שעה.למועד  אותה  במקום  הציוד  פירוט   ואת 

ואם לא ציית    ו,חלקאו    ולוכ  ,העבודות את הציוד  רמהקבלן לסלק מאתבכתב  לדרוש  רשאי  המפקח  
תוך   זו  לדרישה  לסלק   7הקבלן  המזמין  רשאי  הקבלן  -על   ראתהמ  וימים,  מקום    - חשבון  לכל 

אינן גורעות  אלו  . הוראות  לציודיגרם  יאחראי לכל נזק או אובדן ש והמזמין לא  יראה בעיניו  יש
 .בגין כךלקבלן ללא תשלום כלשהו  ומזכות המזמין להשתמש בציוד או למכר 

החוזה .19.6 תוך    ,בוטל  למזמין  הקבלן  הציודימים    7יחזיר  או    ך השיי  את  ברשותו  והנמצא  למזמין 
 בין במישרין ובין בעקיפין.  ,בשליטתו

 העבודות או פינויו רניקוי את .20

מ   ביצוע בעת   .20.1 הקבלן  יסלק  שיורה    ראתההעבודות  שטח  עם    ,המפקחלו  ומכל  מראש  בתיאום 
ובעת גמר העבודות יפנה  נעשה בהם שימוש,  כל פסולת וחומרים אחרים שלא  המפקח ובאישורו,  

וישאיר   וציוד, חומרי בניה, עודפים, לכלוךלרבות    ,ציודהל  את כאת האתר מכל אדם וחפץ ויסלק 
 להנחת דעתו של המפקח.    ,העבודות במצב נקי ומסודר ראת את

 כמפורט במפרט. ,עשה לאתר מוסדר ומאושרייפסולת ה פינוי  .20.2

 הקבלן.   ןחשבו- על  , אחרגורם  ידי  -בעצמו או על לעשות כן  המזמין  רשאי    ר,אתהלא פינה הקבלן את   .20.3

ביצוע ניקיון כאמור לשביעות רצון המזמין, יושת על הקבלן פיצוי  -מבלי לגרוע מהאמור, בגין אי .20.4
 אשר יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן.   1נספח אמוסכם בהתאם לנדרש ב
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  )לפי העניין(  מדינת ישראלשל  או  הם רכוש המזמין    למזמיןכל עודפי העפר והחומרים שסופקו   .20.5
אינו רשאי למכור עודפי עפר  ובכל מקרה הקבלן    , והקבלן יעבירם וירכזם במקום שיורה לו המזמין

להעביר את עודפי העפר לרשות הקבלן ועל הקבלן תהיה האחריות    ,המזמין  רשאי אך לא חייב  .אלו
  והכל ע"ח הקבלן.  )בכל מרחק( חוק מורשהלפי  לסילוק החומר אל מחוץ לאתר 

המזמין רשות  קבלת  ללא  עפר  עודפי  הקבלן  העניין(  מכר  )לפי  ישראל  מדינת  שמעבר  או  הרי   ,
וזאת מבלי לגרוע    -  1נספח אלהשלכות הנובעות מכך, הוא ישלם למזמין פיצוי מוסכם כנקוב ב

  מכל זכות או סעד אחרים העומדים למזמין לפי כל דין. 

 אישור המפקח לסיום העבודות. גמר ולקבלת  הינו תנאי מוקדם להוצאת תעודת  כנדרש    ר אתהפינוי   .20.6

 ושיפוי אחריות  .21

, לרבות בשל אובדן, הפסד,  הקבלן אחראי לכל נזק, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר .21.1
לכל מי מטעמם ו/או לאדם  או  /ו למזמין  למועצה ו/או  לגורם המממן ו/או    מושייגרהוצאה וכיו"ב  

,  ו/או קבלן ו/או קבלן משנה ו/או בעל חיים  לכל צד שלישי ו/או לכל עובדו/או לבעל חיים ו/או  
או מחדל מצד הקבלן, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או  כתוצאה ממעשה  

- בין אם נגרם על  ,ידו-בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על   ,בקשר אליהן
 ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו. 

קלקול  להקבלן אחראי   .21.2 או  נזק  ו/או  שייגרם  או חבלה  כל  פרטי  ו/או  ציבורי  לרכוש  ו/או  לציוד 
מדרכה, שביל, רשת מים,  ביוב, תיעול, חשמל, כבלים, הטלפון, צינורת  גשר,  כביש, דרך,  למבנה,  

וכיו"ב מעובדים  דלק, מטעים, שדות  זה    להעברת  ומחוברים"(  -)בסעיף  אגב    "מערכות  שנגרמו 
מראש  העבודותביצוע   וצפוי  הכרחי  מעשה  שהיו  ובין  באקראי  נגרמו  הקלקול  או  שהנזק  בין   ,
ליקוי כאמור    .טפונותי, כולל שןלביצוע  ביותר  הקבלן    ןחשבו- על  נויתוקכל נזק או  באופן היעיל 

 .וכל גורם מוסמך או רשות רלבנטיים , המועצה המפקח, המזמין, הגורם המממן ןולשביעות רצו 

גם אם לא סומנו ו/או לא היו    מערכות ומחוברים כאמור הקבלן אחראי לתיקון כל הנזקים של   .21.3
 ידועים מראש. 

לפצות את   .21.4 ו/או  הקבלן מתחייב  המזמין  ו/או את  ו/או  הגורם המממן  מי מטעמם  המועצה  את 
  - חלוט    פסק דיןם לפי  כתוצאה מכל תביעה שתוגש נגדולשפותם בגין כל נזק או הפסד שייגרם  

כאמור  וזאת מחדל  או  מעשה  לו    .בגין  ויאפשר  כאמור  תביעה  כל  אודות  לקבלן  יודיע  המזמין 
ביחד או לחוד, הקבלן לא    ,כנגד המזמין והקבלן  הסכםל   בקשר  תובענההוגשה  להתגונן מפניה.  

כלל ההוצאות המשפטיות בגין    ללא אישור מראש ובכתב של המזמין.  -להתפשר    או  רשאי להסדיר
ייצוג המזמין ו/או המועצה ו/או הגורם המממן בענין זה תחולנה על הקבלן והוא מתחייב לפעול  
בשיתוף פעולה עם ב"כ המזמין בענין זה. בנוסף, הקבלן מתחייב לשאת בכל תשלום שייפסק כנגד  

 ן/המועצה/הגורם המממן בגין תובענה כאמור. המזמי

 לדרישות האחריות הנובעות מהעבודות, כמפורט במפרט.   מתווסףהאמור  .17.3

 . בהסכם הינן יסודיותפרק זה הוראות  .21.5

 תמורה .22

ולתנאים   .22.1 למועדים  בהתאם  תהיה  הקבלן  התחייבויות  כל  ומילוי  העבודות  ביצוע  בגין  התמורה 
 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. לחוזה    'זכנספח המצ"ב  ,תשלומיםתמורה ו  בנספחהמפורטים 

בכפוף לאמור לעיל סכום התמורה הינו סופי ומוחלט והקבלן אינו זכאי לקבל או לדרוש מן המזמין   .22.2
 תוספות או תשלומים כלשהם מעבר לסכום התמורה הנ"ל.

 ביטוח .23

הקבלן  הקבלן על פי דין ועל פי הסכם זה, הוראות הביטוח אשר יחולו על    מבלי לגרוע מאחריות   .23.1
 , המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 2.2, ב2.1, ב2מפורטות בנספחים ב 
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 בטחונות .24

 :הבאים ימסור הקבלן למזמין את הבטחונות ,לשם הבטחת התחייבויות הקבלן

 להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן  בנקאית ערבות   -ערבות ביצוע 

מושלם של העבודות, ימסור הקבלן למזמין  מקצועי ולהבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן וביצוע   .24.1
 יאושר מראש  ש  2נספח דבנוסח   , בלתי מותנית, ערוכה לטובת המזמין ,ערבות בנקאית אוטונומית

 (. ערבות הביצוע  -   )להלן   במפרט התנאים המיוחדיםהנקוב  שיעור  בידי המזמין ושתהיה בסכום/-על

 חוזה. התקפות  /הינה תנאי הכרחי לחתימת  הביצוע, כאמור לעיל,מסירת ערבות  .24.2

 בתוספת ,  להסכם  1נספח א כנקוב ב  ,למשך כל תקופת ביצוע העבודותהביצוע הינו  תוקף ערבות   .24.3
   חודשים, והיא תוארך מעת לעת לפי דרישת המזמין. 3

הארכת ערבות הביצוע לפי דרישה יהווה הפרה יסודית של ההסכם, אשר מבלי לגרוע מכל זכות  -אי .24.4
 העומדת למזמין לפי כל דין, תהווה עילה מוצדקת לחילוט ערבות הביצוע הקיימת.  

עלהביצוע  ערבות   .24.5 ואישורן  רק לאחר מסירת העבודות  לקבלן  ובכפוף למתן  - תוחזר  ידי המזמין 
 כמפורט להלן. לתקופת הבדק והאחריות, הערבות הבנקאית 

והאחריות    תקופת הבדקשלגביהם החלה  כך    ,הושלמהמשלבי הפרויקט  ככל שבנייתם של חלק   .24.6
הקבלן יהיה רשאי לבקש הסכמת המזמין    )כלומר בניית שלבים אחרים בפרויקט טרם הושלמה(

הביצוע   ערבות  סכום  נתון    בהתאמה.להפחתת  והדבר  זאת  לאשר  חייב  אינו  המזמין  כי  מובהר 
כנדרש   )כהגדרתה להלן(בדק  הלשיקול דעתו הבלעדי, ואולם תנאי לאישור זה הינו הפקדת ערבות 

 . שלבים שמסירתם הושלמהלגבי 

להגדיל את סכום  , יידרש הקבלן  או תאושרנה עבודות נוספות  ככל שתהיה הגדלה בהיקף העבודות .24.7
 .   אלה עבודות נוספות/בגין שינוייםהכספי הפער בגין בנקאית הערבות  ה

   בנקאית לתקופת הבדק והאחריות ערבות 

העבודות,   .24.8 טיב  והאחריות,  ותיקונים    ,ביצועהלהבטחת  הבדק  בתקופת  הקבלן  ימסור  אחריות 
  3נספח דבנוסח  , ערוכה לטובת המזמין , אוטונומית ובלתי מותניתהקבלן למזמין ערבות בנקאית 

  (.  ערבות הבדק -  )להלן י המזמיןיד -יאושר מראש עלש

מיד    השתחילת   , חודשים  3בתוספת  והאחריות  כל תקופת הבדק    בתוקף למשךהבדק תהא  ערבות   .24.9
  מפרט התנאים המיוחדים לנקוב ביהיה בהתאם    ם הערבותשיעורה/סכו  .העבודותמסירת  לאחר  

 תמורה. המסר למזמין עם מסירת העבודות וכתנאי לתשלום יתרת  י תהבדק . ערבות  (1נספח א)

המפקח .24.10 לדעת  בעבודות    , אם  ליקויים  הבדקיתיקונם  שישנם  לתקופת  מעבר  אזי  יארך  תוארך  , 
הבדק   ערבות  ו והאחריות,  תקופת  תוקף  את  יאריך  נוספת/ות  הבדק  הקבלן  לפי    - בתקופה/ות 

  ת החלפהדורשת  בתקופת הבדק  משמעותית  בכל מקרה שבו תבוצע עבודת תיקון    קביעת המפקח.
חודשים נוספים    12לגבי עבודה זו לתקופה של  והאחריות  תוארך תקופת הבדק   -בחדש  ציוד קיים  

 . מהבהתאואורכה יעודכנו והאחריות ערבות הבדק סכום  ו  ,סיום ביצוע עבודות התיקון מיום

מתחייב הקבלן    ,ןג תוקפו פיאו ש  ,ערבויות הבנקאיותבאיזה מהמקרה שהמזמין יעשה שימוש  ב .24.11
, ערבות בנקאית חדשה הזהה במהותה  החילוט ימים מיום    7  - להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ

 . לקודמתהובשיעורה 

  המזמין/סמכויות המועצה .25

 דין.   לכלפי המועצה ו המזמין דבר האמור בהסכם אינו גורע מסמכויות  
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 קיזוז .26

 דין. האו חוזה ה רשאי לקזז כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לו מן הקבלן לפי  המזמין  .26.1

קבלני משנה, על  לאו    לספקיםהקבלן חב  ש לקזז כל סכום    ,שיקול דעתו הבלעדילפי    ,רשאי  המזמין .26.2
סכום  ידי קבלני המשנה ולהעביר את  -ביצוע עללזרז  מנת לזרז אספקת חומרים או שירותים או  

או  ו  הקיזוז אליהם. בין קבלני המשנה  יצירת יחסים משפטיים  כי אין בכך משום  יודגש,  אולם 
וכי הדבר נועד אך כדי לזרז  ג'  כלפי צד  המזמין  או משום יצירת אחריות של    המזמין הספקים לבין  

 .  העבודות/את ביצוע אספקת השירותים

נן  זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואי   סעיףהוראות   .26.3
 .  או מכח דיןהעומד לרשות המזמין כלפי הקבלן מכוח חוזה  או אמצעיגורעות מכל סעד, /פוגעות

 השתק  -מניעות  -ויתור  .27

אלא אם    ,חוזה, לא יהיה להם תוקףבכל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של הוראה   .27.1
 ידי הצדדים.-עלנעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין 

התחייבות בכתב ובע"פ וכו' שאינם  או  הסכמות    ,הצדדים לחוזה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מצג .27.2
 נכללים במפורש בחוזה זה. 

חוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים  ה הסכמה כלשהי מצד המזמין או המפקח לסטות מתנאי   .27.3
כלשהו ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה בו לא השתמש המזמין  

 חוזה. הפי -או המפקח בזכויות המסורות לו על

 מס ערך מוסף .28

פי החוזה, אינם  -כל המחירים הנקובים בחוזה או בכל תוספת לו וכן כל תשלום לו זכאי הקבלן על .28.1
 , אלא אם נכתב במפורש אחרת. כוללים בתוכם מס ערך מוסף

 בנפרד סכום מס ערך המוסף החל על החשבון.  יצויןיגיש הקבלן למזמין שבחשבונות  .28.2

על סכום החשבון .28.3 ערך המוסף החל  לקבלן את מס  ישלם  על   , המזמין  שיאושר  המזמין  -כפי  ידי 
 והמזמין רשאי לשלם את מס הערך המוסף במועד הקבוע להעברתו לשלטונות מע"מ.

 הקבלן ימציא למזמין חשבונית מס על הסכום האמור. .28.4

 ידי הקבלן כדין לשלטונות המס.-סכומי מס ערך מוסף שישולמו כאמור יועברו על .28.5

 המועצה כמפעל חיוני   .29

ים" והקבלן  י הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" או "כמפעל למתן שירותים קיומ
   - אחד או יותר מהחוקים הבאים לפי רשות מוסמכת אחד המצבים   ידי-עליוכרז שמתחייב כי במידה 

מיוחדות(   .29.1 )סמכויות  חירום  שעת  בתקנות  כאמור  המוסמך  השר  ידי  על  חירום  מצב  על  הכרזה 
 ; 1973-תשל"ד

 . 1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .29.2

 ;1971-א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א90אסון המוני כהגדרתו בסעיף  כהכרזה על אירוע   .29.3

 לחוק יסוד הממשלה.  38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .29.4

ת כל דין רלבנטי  ווהורא  1967-הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"זו אזי, תחולנה הוראות הנ"ל  
   . ביצוע העבודותלשירותי וכלי הקבלן המשמשים , אחר, גם על עובדי
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שימת לב הקבלן כי בעת הזו בתקופת המלחמה המועצה פועלת כ"מפעל חיוני", והקבלן מצהיר כי הביא  
 זאת בחשבון בעת הגשת ההצעה. 

 שונות  .30

  . 1970-הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"אתחולנה  על חוזה זה  .30.1

סעיפי   .30.2 או  חופפות  עבודות  הכוללים  המזמין,  עם  ותקפים  קיימים  נוספים  חוזים  שלקבלן  ככל 
שונים   תמורה  במחירי  אולם  חופפים,  דעתו    -ביצוע/תמורה  שיקול  לפי  לבחור,  המזמין  רשאי 

הבלעדי, מכח אלו חוזים להזמין את העבודות/השירותים, והדבר יחייב את הקבלן, ללא כל טענה  
 הקבלן בגין כך. או דרישה של 

הודעה  חשב כת ,  להסכםפרטים המצויינים במבוא  לפי ה ידי צד למשנהו  -כל הודעה שתישלח על .30.3
  מפורט להלן:  כ ה,נמסרש

  ממועד המשלוח  עסקים ימי  3תוך   -בדואר רשום 
  . ביום העסקים שלאחר המסירה -ביד מסירה 

)בכפוף לוידוא קבלה טלפוני ; סירוב לאשר  ביום העסקים שלאחר המסירה    -בפקס' או בדוא"ל  
   .קבלה ייחשב כהמצאה(

מי מטעמם להעביר הוראות או  כל  להסרת ספק, אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין והמפקח ו .30.4
ובמיוחד   ושיחות,  הודעות  מסרונים,  באמצעות  השאר,  בין  העבודות,  לביצוע  הנוגעות  דרישות 

 בנושאים בעלי חשיבות ודחיפות. 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

   ___________________    ____________________ 
 הקבלן          המזמין                  

 
 קבלן תאגיד לאישור עו"ד 

הח"מ מאשר  ,אני   ,______________ __________    ת /עו"ד  ביום  בפניי  נחתם  זה  הסכם   כי 
__________ -לע _________  __________  -ו__________  _______ת.ז  ידי  מורשי  שהינם    -______ת.ז 

. לפיו והעבודות הניתנות  לעניין חוזה זה  הקבלן  את    יםחתימתם בצירוף חותמת, מחייב ב הקבלן, אשר  החתימה של  
  

 
_____________________       ______________________ 

 חתימת + חותמת עו"ד                 תאריך     
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 ניהול לוח זמנים   - ' 1נספח ב
 הגדרות .1

 
הקבלן ובו ניתוח מפורט של ביצוע הפרויקט, לרבות  ידי  - על: לוח זמנים הנערך  לוח זמנים מפורט לביצוע .א

הקבלן  ידי  -במישרין על כל העבודות לביצוע. בלוח הזמנים המפורט ישולבו גם פעילויות שאינן מבוצעות  
זיים ומשכי ביצוע משוערים להשלמת הפעילויות הנ"ל.  ואו צד ג'(, לרבות המועדים הח ידי המזמין  - אלא על)

  לוח הזמנים המפורט יתאם את ההגדרות של לוח הזמנים במסמכי המכרז.  
 

חוזיות .ב דרך  הדרך    : אבני  אבני  הפרויקט.  לביצוע  בחוזה  המוגדרות  דרך  אבני  הן  החוזיות  הדרך  אבני 
החוזיות יצוינו בלוח הזמנים השלדי המצורף לחוזה. כל שינוי/ הארכה של אבני הדרך החוזיות מחייבות  

   עמידת הקבלן באבני הדרך החוזיות בפרויקט. - רשאי להפעיל קנסות במקרה של איהמזמין אישור. 
 

למעקב .ג דרך  מדידיםאבני  למרכיבים  הפרויקט  של  הביצוע  תהליכי  את  מחלקות  למעקב  הדרך  אבני   :,   
לבקר את התקדמות הפרויקט באופן עקבי. ככלל הפרש הזמן המרבי בין אבני הדרך למעקב הוא  כדי זאת 

 . אבני הדרך למעקב יצוינו גם הם במסמכי החוזה.    מידי חודש
 

שעות בימי שישי וערבי חג. ימי חג רשמיים המקובלים בישראל לא ייחשבו    6שעות בימי חול.    9:  יום עבודה .ד
   כימי עבודה.

 הקבלן מטעם העסקת יועץ לוח זמנים  .2
 
 . זאתשיבצע מטעמו הקבלן גורם מתאים  יעסיק  ,נוועדכולביצוע לצורך הכנת לוח זמנים מפורט  .א

 
הקבלן יגיש לאישור הפיקוח את יועץ לוח הזמנים ואת פירוט ניסיונו המקצועי ותעודות השכלה יחד עם   .ב

 רשאי שלא לאשר את יועץ לוח הזמנים. המפקח המסמכים המוגשים למכרז.  
 

 .סעיף זהיישום  לא תינתן כל תוספת מחיר בגין  להסרת ספק,  .ג

  מיוחדות ביחס לפרויקטהוראות  .3

  צוע. י, לוח זמנים מפורט לבעבודותצו התחלת  מקבלת  ימים    14בתוך  לאישור המפקח,  הקבלן להגיש    על .א
ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות ואת התלות    MS PROJECTהלוח יהיה ממוחשב באמצעות תוכנה של  

  רוט של הקצאת המשאבים. יפ, כולל  ןביניה

יכלול הזמנים  היתר  , לוח  זמניים  ,בין  תנועה  הסדרי  להכנת  הנדרשים  הזמן  פרקי  על  ,את  ידי  - אישורם 
הקבלן, קבלת היתרי חפירה, ביצוע כל תשתית, בדיקות איכות לצנרת, אביזרים ותאי ביקורת, עבודות  

  . וכיו"ב שיקום, עבודות פיתוח
 

 , וכן לוח זמנים כללי לביצוע הפרויקט.  מבנה נדרשלוח הזמנים יוגש בחלוקה מפורטת לכל 

ויעודכן מידי חודש לפי דרישת המפקח, וישקף את הסטיות והשינויים  יתוקף  על סעיפיו  כאמור  לוח הזמנים   .ב
שנוצרו והעתידים להיווצר מכל סיבה. עדכון לוח הזמנים יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן.  

 .  ותבשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבוד
 

על הקבלן. לא ימציא הקבלן לוח זמנים  תחולנה  ההוצאות הכרוכות בהכנה, מעקב ועדכון לוח הזמנים    כל .ג
המזמין    .ן הקבלןחשבו-עלותו עלשו ,יחייב את הקבלןשלפי הבנתו  לוח זמנים   רשאי המפקח להכין  ,כנדרש
לפי המחיר המקובל בשוקאת    הקבלן  לנכות משכררשאי   הלוח  או בהתאם   10%, בתוספת  עלות הכנת 

 לפי קביעת המפקח.   - ( שיקוזז מהתמורה1נספח א)במפרט התנאים המיוחדים לפיצוי המוסכם המפורט 

 

 .  ולתשלום התמורה עדכון לוח הזמנים כל חודש הינו תנאי לאישור חשבונות חלקיים .ד
 

הביצוע כוללת את כל עונות השנה, כולל את עונות הגשמים. לא תתקבל כל תביעה  ידוע לקבלן כי תקופת   .ה
  או טענה מצד הקבלן בגין תנאי מזג האוויר, עבירות הקרקע, ימי חגים ומועדים, לרבות מועדים דתיים. 
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 נספח ביטוח  -  2בנספח 

החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ ו/או מועצה אזורית יואב ו/או הישובים בתחום    הינו;  המזמין בנספח זה
ית יואב  של המועצה האזורית יואב ו/או גופים המקבלים שירותים מוניציפאליים מהמועצה האזור השיפוט  

ו/או נתיני ישראל    ו/או משרדי ממשלה והגורמים המממנים את העבודות או חלקן ו/או רשות מקרקעי ישראל
 . החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ -

לערוך ולקיים בחברת ביטוח    קבלןפי הסכם זה או כל פי דין, על ה על  קבלןבלי לגרוע מהתחייבויות ה מ .1
מורשית כדין, את הביטוחים אשר יפורטו להלן ובאישורי קיום הביטוחים )להלן: "אישורי הביטוח"( אשר  
מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, למשך תקופת ביצוע העבודות ולרבות תקופת תחזוקה, ולגבי ביטוחי  

 על פי דין.   קבלןאחריות מקצועית וחבות מוצר למשך כל תקופת אחריות ה
 "הפוליסה"(  –) להלן: "ביטוח העבודות" ו  ביטוח עבודות קבלניות .2

חודשים ותקופת    24תכלול תקופת תחזוקה מורחבת של   ,  הפוליסה תערך במתכונת כל הסיכונים 2.1
 ימים לפחות.  30הרצה של 

וכן את המפקח ומנהל    ,וקבלני משנה מכל דרגה  קבלןמזמין, היכלול את ה מבוטח בפוליסהה  שם 2.2
 . הפרויקט )למעט אחריותם המקצועית(

 הפוליסה תכלול את שלוש פרקי הביטוח כלהלן:  2.3
פרק ביטוח רכוש לביטוח אובדן או נזק לעבודות; סכום הביטוח יכלול את שווי    -פרק א'   2.3.1

 העבודות במלוא ערכן בתוספת מע''מ כחוק, חומרים וציוד.
 פרק לביטוח אחריות כלפי צד שלישי.  -פרק ב׳  2.3.2
 פרק לביטוח חבות מעבידים.   -ג׳   פרק 2.3.3

העבודות הקבלניות יוסדר באמצעות "פוליסה הצהרתית", תכלול פוליסה זו )בפרקים    ביטוח  אם 2.4
 ג' לה( גבולות אחריות ספציפיים לעבודות נשוא הסכם זה.-ב׳ ו

או    קבלןהחל מיום העמדת אתר העבודה לרשות ה  -תערך למשך תקופת ביצוע העבודות    הפוליסה 2.5
כניסתו לאתר ו/או הכנסתו לאתר רכוש כלשהו )לפי המוקדם(, למשך כל תקופת ביצוע העבודות  

 ועד המסירה המלאה של כל חלקי העבודות. 
  קבלן ובמהלך תקופת ביצוע העבודות יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על ה  היה 2.6

ל  ולמסור  מידית  לעדכן את סכום הביטוח  בעדכון    מזמיןחלה החובה  ביצוע  על  אישור  המבטח 
 כאמור. 

העתק הפוליסה לביטוח העבודות )כולל סקר ומפרט יועץ,    מזמיןל  קבלןימסור ה   המזמין  לבקשת 2.7
רשאי למסור למזמין את העתק הפוליסה במחיקת מידע עסקי חסוי ואשר אינו    קבלן אם נערכו(. ה 

 רלוונטי. 
  קבלן ; פוליסה לביטוח חבות האחריות מקצועית בגבול אחריות משולב עם ביטוח אחריות המוצר  ביטוח .3

  קבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה אשר הוגשה לראשונה בתקופת הביטוח, בגין מעשה ו/או מחדל מצד ה
תכלול תאריך רטרואקטיבי אשר  לא יהיה    הפוליסה מטעמו בקשר לפעילותו על פי הסכם זה.  ו/או הבאים  

 מאוחר למועד חתימת ההסכם.
הפוליסה תכלול הרחב שיפוי לטובת  ;  ביטוח חבות מוצר בגבול אחריות משולב עם ביטוח אחריות מקצועית .4

תאריך רטרואקטיבי אשר  לא יהיה מאוחר    ו/או מי מטעמו. הפוליסה תכלול  קבלןבגין פעילות ה  מזמיןה
 ו/או מי מהבאים מטעמו באתר. קבלןלמועד תחילת פעילות ה

לביטוח   .5 בפוליסה  להלן:  וכמפורט  הביטוח  ולתקופת  למקרה  יהיו  שלעיל  בפוליסות  האחריות  גבולות 
כפי    -₪,  בפרק ג' ביטוח אחריות מעבידים     20,000,000  עבודות קבלניות, פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי

, בפוליסה לביטוח אחריות המוצר גבול אחריות משולב עם ביטוח אחריות  קבלןהרשום בפוליסה של ה
 . ₪ 4,000,000ת בסך מקצועי

 הביטוח שלעיל יחולו ההוראות הבאות:   פוליסותבגין  .6
מנהל  והמפקח,  ,  מזמיןוהבאים מטעם ה  מזמיןהוראה לפיה הפוליסה קודמת וראשונית לביטוחי ה 6.1

 וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או תביעה לשיתוף בביטוחיהם. הפרויקט 
 על פיהן.   מזמיןהוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח בתום לב לא יגרע מזכויות ה 6.2
הוראה לפיה חריג רשלנות רבתי, ככל שקיים, יבוטל/בטל ולא יהיה בכך  כדי לגרוע מזכויות המבטח   6.3

 . 1981 -וחובות המבוטח  על פי חוק חוזה הביטוח, התשמ״א 
יום לאחר    60שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  הוראה לפיה   6.4

 בדבר השינוי לרעה או הביטול.  מזמיןמשלוח הודעה של המבטח ל 
, המפקח ומנהל הפרויקט   מזמיןוהבאים מטעם ה  מזמיןסעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף כלפי ה 6.5

 ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
 הביטוחים יכללו כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי צפוי.  6.6
 נוסחי הפוליסות לא יפחתו מנוסח הביטוחים הידוע כנוסח ״ביט״ )למעט ביטוח אחריות מקצועית(.  6.7

 לערוך, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, את הביטוחים כמפורט להלן:  קבלןבנוסף לאמור לעיל על ה .7
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״( עקב ביטוח חובה)להלן:״  1970  -ביטוח חובה על פי פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, התש״לֿ   7.1
 שימוש בכלי רכב. 

אחריות כלפי צד שלישי )רכוש( עקב שימוש בכלי רכב ו/או בכלי ציוד מכני הנדסי )להלן:  ביטוח   7.2
״( החייבים בביטוח חובה וכן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי )רכוש וגוף( בגין  כלי רכב  כלי צמ״ה״

 ו/או כלי צמ״ה אשר אינם חייבים בביטוח חובה. 
)ביטוח מקיף ו/או  על בסיס "אש מורחב" ו/או במתכונת ״כל הסיכונים״ לכלי צמ״ה(    ביטוח רכוש 7.3

לכל   ופריצה,  גניבה  ושביתות,  פרעות  טבע,  ונזקי  אדמה  רעידת  מפני  כיסוי  היתר,  בין  הכולל 
ו/או משמש   העבודות במסגרת העבודות  צמ״ה( המובא לאתר  ו/או  רכב  כלי  )וכולל   רכוש/ציוד 

הביטוח )למעט ביטוח מקיף( יכלול סעיף    ועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות.לעבודות ואשר לא נ 
בדבר וויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין, המפקח ומנהל הפרויקט ובלבד  

 שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
ה   קבלןה .8 ובשם מי מטעמו, את  ה   מזמיןפוטר בזאת, בשמו  , את המפקח  מזמיןואת מי מהבאים מטעם 

ו/או   קבלןומנהל הפרויקט, מאחריות לכל אבדן או לנזק אשר יגרמו לרכוש/ציוד מכל סוג המובא על ידי ה
לא תהא כל    קבלן)לרבות כלי רכב וצמ״ה( ולבמסגרת העבודות ו/או משמש לעבודות    קבלןמי מטעם ה

טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור. הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם  
 לנזק בזדון. 

ימים לפני מועד החתימה על ההסכם וכתנאי לחתימת    14  -, לא יאוחר מ מזמיןלהמציא לידי ה  קבלן על ה  .9
״(  ביטוח עבודות קבלניותעל ההסכם, אישור קיום ביטוחים עבודות קבלניות )להלן: ״אישור קיום    מזמין ה

  2.2ב  "אישור קיום ביטוחי הקבלן"( המצורף כנספחואישור קיום ביטוחים )להלן:   2.1בהמצורף כנספח  
 חתומים על ידי חברת הביטוח.

בגין   , את אישור הביטוחמזמיןה  לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן להפקיד בידי  ימים  7 .10
תקופה   למשך  או  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך  וזאת  נוספת  לתקופה  פיו  על  הביטוחים  תוקף  הארכת 

 שלעיל.  1ארוכה יותר כמפורט בסעיף  
להמציא אישור ביטוח מעודכן כפי הנדרש על מנת    קבלןרשאי לבדוק את אישור הביטוח ועל ה  מזמין ה .11

על פי הסכם זה. אין בבדיקת אישורי הביטוח )או אי בדיקתם(    קבלןלהתאים את הביטוחים להתחייבות ה
ה את  לפטור  טיב    קבלןכדי  הביטוחים,  קביעת  כי  מוסכם  דין.  פי  על  זה  הסכם  פי  על  מהתחייבויותיו 

מנוע  מלהעלות    קבלןוה   קבלןהביטוחים וגבולות האחריות הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על ה
 בקשר  לביטוחים.  מזמיןאו מי מטעם ה מזמיןכל טענה כלפי ה

לערוך את    קבלן, מתחייב הקבלן, על ביטול/שינוי לרעה בביטוחי המזמיןיודיע ל  קבלןבכל פעם שמבטח ה .12
אותו ביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים מעודכן לפני מועד הביטול או השינוי כאמור. תשלום  

 . קבלןדמי ביטוח ונשיאה בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחים כאמור לעיל הינם באחריות ה
במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת חברות    יםמנוסח   להסכם זה  פיםהביטוח המצור  ימובהר כי אישור  .13

אישורי הביטוח  אין בהמצאת  ו   בהתאם להנחיות חוזר הפיקוח ורשות שוק ההון ביטוח וחסכון,  הביטוח
לקיים את כל האמור בנספח הביטוח. כן מובהר כי ככל שיחולו    קבלן לגרוע מחובת החתומים כאמור, כדי 

הביטוח  י  זכאי להחליף את אישור יהא    מזמיןשינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, ה
, אך מוסכם כי אין באמור כדי להוסיף מעבר לדרישות הביטוח המפורטות  באישורי ביטוח בנוסח חלופי

 . בנספח הביטוח
ו/או מי מהבאים מטעמו, את הוראות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות    קבלןהפר ה .14

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או    מזמיןאחראי לנזקים שייגרמו ל  קבלן , יהא  המזמיןה
שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל    קבלןכן מתחייב ה  , כספיות או אחרות.מזמיןטענות כלפי ה

 מעשה או מחדל, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או כדי לסכן חיי אדם. 
לא לעשות כל מעשה שיש  ,  )לרבות תנאים להקלת הסיכון( קבלןמתחייב לקיים את תנאי ביטוחי ה קבלן ה .15

והיקף הביטוחים פוליסות הביטוח,  בו להשפיע לרעה על תוקף  ולדאוג שתהיינה    להאריך את  מדי פעם 
ככל    מזמיןמתחייב לשתף פעולה עם ה  קבלןוכקבוע  בהסכם זה. ה תקפות למשך כל תקופת ההתקשרות

  מזמין , ובכלל זה להודיע בכתב, לקבלןעל פי ביטוחי ה   מזמין שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויות ה
 . קבלןפי ביטוחי ה-ולמבטח, תוך זמן סביר  עם היוודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על 

ה  קבלן ה  שלדעת ככל   .16 ביטוחי  היקף  את  להרחיב  צורך  ו/או    קבלןקיים  נוספים  ביטוחים  לערוך  ו/או 
 . את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל  קבלןמשלימים, יערוך ה

ה  קבלןה .17 דרישת  פי  על  כי  לחברת    מזמיןמצהיר  ומאשר  הוא מסכים  להעביר    הביטוחמחברת הביטוח, 
  מזמין הפוליסות יחולו על ה על פי  זכויות וחובות  ה. כל  מזמיןפוליסה או פוליסות לפי בחירתו, על שם ה

ה שם  על  הועברו  הפוליסות  או  שהפוליסה  ה מזמיןמיום  זכויות  כל  ההעברה  מיום  או     קבלן.  בפוליסה 
חדל מהעבודה נשוא     קבלןמותנה בכך שה   קבלןהפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי ה 

לא שילם עבור    קבלןאו שה   ,הפך לחדל פירעון  קבלןאו שה  ם,ההסכם לפרק זמן העולה על שלושים ימי
פוליסה מסיבות    לבטלהפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה    קבלןאו שה  ,הפוליסה או הפוליסות

 המותרות לה. 
 . קבלןעובדיו וקבלני משנה של ה  קבלןלגרום לכך כי הוראות הביטוח יובאו לידיעת מנהלי ה קבלןעל ה .18
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לוודא כתנאי    קבלןקבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על ה   קבלןידי האם יועסקו על   .19
, האחריות הבלעדית  ספק לתחילת העסקתם כי הם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר  

 . קבלןלקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על ה
מתחייב כי הוא והבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת נזק    קבלןה .20

לעבודות.   רלוונטיים  חוק/דין  הוראות  כל  אחר  וימלאו  העבודות  ביצוע  עם  בקשר  סוג  מכל  אובדן  ו/או 
מתחייב למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו ועליו לוודא כי כל קבלני    קבלןה

 אמור. כהמשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר הוראות החוק לביטוח לאומי 
לפי הסכם זה, או כדי    קבלןהוראות נספח הביטוח על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי ה .21

ה על  בעריכת    מזמין להטיל  אין  כי  במפורש,  בזאת  ומובהר  מוצהר  לפיכך,  שהיא.  כל  ביטוחים  החבות 
, כלפי המזמין  לא היו קיימות כלפיו אלמלא נערך הביטוח, ואשר  כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן

 ( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.מזמיןוכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט ה
 הפרה של נספח זה )סעיף נספח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם. .22
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 אישור קיום ביטוחים  -  2.1בנספח 

 
 ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים

הנפקת   תאריך 
האישור  

 )___________( 
 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  
הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  אינו כולל את כל תנאי  

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

גורמים נוספים הקשורים   מבקש האישור הראשי* 
למבקש האישור וייחשבו  

 כמבקש האישור* 

מען הנכס   המבוטח/המועמד לביטוח** 
המבוטח  

או  
המועמד  

לביטוח**  
כתובת   /

ביצוע  
 העבודות* 

 מעמד מבקש האישור* 

שם:   החברה הכלכלית  
 לפיתוח יואב בע"מ  

שם:   מועצה אזורית יואב ו/או  
הישובים בתחום השיפוט של  
המועצה האזורית יואב ו/או  

שירותים  גופים המקבלים 
מוניציפאליים מהמועצה  

האזורית יואב ו/או משרדי  
ממשלה והגורמים הממנים את  

העבודות או חלקן ו/או רשות  
נתיבי  ו/או    קרקעי ישראלמ

החברה הלאומית   –ישראל 
    לתשתיות תחבורה בע"מ 

 שם: ____________  
 ו/או קבלנים 

משנה  קבלני  דרגה(  ו/או    )מכל 
המפקח ומנהל הפרויקט )למעט  

המקצועית( ומשכירי    אחריותם 
 ציוד 

עבודות  
  –פיתוח 

פרויקט  
פארק  

תעסוקה  
    יואב 

 

 
 מזמין עבודות 

 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.  ח.פ. 

  מען

 

 מען

 

 מען 

 כיסויים  

 פרקי הפוליסה 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  
 ביטוח או הרחבות 

 מספר  

 הפוליסה  

*** 

 נוסח  

ומהדו 
רת  

פוליס 
 ה *** 

תאריך  
 תחילה 

)ניתן  
להזין  

תאריך  
רטרואק 

 טיבי( 

תאר 
יך  
סיו 
 ם

)נית 
ן  

להזי
ן  

תאר 
יך  
רטר 
ואק 
טיבי 

) 

גבול אחריות לכלל  
 פעילות המבוטח/  

סכום ביטוח/שווי  
 העבודה 

הש
תת 
 פות 

עצמ 
 ית 

)אין  
חוב 
 ה

להצ 
יג 

נתון  
 זה(

מ
ט
ב
 ע 

כיסויים נוספים  
בתוקף וביטול  

 חריגים****

 למקרה   לתקופה 

עבודות   הסיכונים  כל 
 קבלניות 

)ניתן   לדוגמה  הרחבות 
לפרקי   בהתאם  לפרט 

 הפוליסה(:  

ויתור על תחלוף    –  308 ₪        ביט  
ישראל    לטובת   מדינת 

מקרקעי    רשות  –
ועובדיהם,   ישראל

שגרם  מי  בגין  למעט 
 לנזק בזדון 
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עליו   ורכוש  סמוך  רכוש 
 עובדים 

ויתור על תחלוף    -   309 ₪         
  , לטובת מבקש האישור

שגרם  מי  בגין  למעט 
 לנזק בזדון 

נזקי  -   313 בגין  כיסוי 
   -טבע 

בגין    -    314 כיסוי 
 פריצה ושוד 

רעידת    -   316 כיסוי 
 אדמה  

נוסף  -  318 - מבוטח 
 בקש האישור מ

לתגמולי    -  324 מוטב 
מבקש    -הביטוח
 האישור 

 ראשוניות   -  328

לטובת    –  331 שיעבוד 
האישור   מבקש 
דרישת   לפי  )רלוונטי 
רמי לגבי עבודות וציוד  
משלמת   הרשות  אם  

 מקדמות( 

תחזוקה    -  334 תקופת 
במסגרת    24) חודשים( 

עבודות   פוליסת 
 קבלניות 

 

הרחבה לנזק בגין  -   345
 פרעות ושביתות 

 

 ₪          רכוש בהעברה 

 ₪          פינוי הריסות 

מדידה,   תכנון  הוצאות 
של   והשגחה  פיקוח 
מהנדסים,   אדריכלים, 
 יועצים ומומחים אחרים 

        ₪ 

ציוד קל, מתקנים, מבני  
תבניות   ותכולתם,  עזר 

 ופיגומים 

        ₪ 

לקוי,   מתכנון  עקיף  נזק 
וחומרים   לקויה  עבודה 

 לקויים 

         ₪ 

נזק   להחשת  הוצאות 
 ותיקונים זמניים 

        ₪ 

 ₪         הוצאות הכנת תביעה 

לקוי,   )תכנון  ישיר  נזק 
וחומרים   לקויה  עבודה 

 לקויים( 

        ₪ 

נוספות   הוצאות 
 מיוחדות 

        

משינויים   הוצאות 
ותוספות שיידרשו על ידי  

 רשויות 

        ₪ 

 ₪   כלול     ונזקי טבערעידת אדמה 

 פריצה/גניבה 

 

 ₪     כלול    

 אחריות צולבת  -  302 ₪   20,000,000 20,000,000     צד ג'  
ויתור על תחלוף    –  308

ישראל    לטובת   מדינת 
מקרקעי    רשות  –

 ,ועובדיהם  ישראל
שגרם  מי  בגין  למעט 

 לנזק בזדון 

ויתור על תחלוף    -  309
  , לטובת מבקש האישור

שגרם  מי  בגין  למעט 
 לנזק בזדון 

נזק    -    312 בגין  כיסוי 
 משימוש בכלי צמ"ה  

לתביעות    -   315 כיסוי 
 מל"ל

 ₪         רעד והחלשת משען  

עקיף/תוצאתי   נזק 
פגיעה   עקב  שייגרם 
מתקנים   ו/או  בכבלים 

 תת קרקעיים 

        ₪ 

מפגיעה   ישיר  נזק 
תת   וכבלים  במתקנים 

 קרקעיים

   מלוא סכום הביטוח     

לרכוש   נזק  בגין  חבות 
בכלי   משימוש  הנובע 
לגבולות   רכב מנועי מעל 
רכב   בפוליסת  האחריות 
סטנדרטית הנהוגה ביום  

 מקרה הביטוח 

        ₪ 
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הנובע  חבות בגין נזק גוף 
משימוש בכלי רכב מנועי  
בביטוח   חייב  שאינו 

 חובה 

נוסף-   318 ₪   מלוא סכום הביטוח        - מבוטח 
 מבקש האישור  

האישור    -  322 מבקש 
 מוגדר כצד ג' בפרק זה 

 ראשוניות   – 328
מבקש     -  329 רכוש 

ג'   כצד  יחשב  האישור 
שנגרם   נזק  )למעט 
או   מבוטח  לרכוש 
להיות   יכול  שהיה 
פרק   במסגרת  מבוטח 

 (ושהרכ

 

תחזוקה    -  334 תקופת 
במסגרת    24) חודשים( 

עבודות   פוליסת 
 קבלניות 

רעידות    -  340 הרחבת 
 והחלשת משען 

הרחבת נזק עקיף    -  341
במתקנים   פגיעה  עקב 

 וכבלים תת קרקעיים 

 

תביעות   בדבר  החריג 
המוסד   של  תחלוף 

 לביטוח לאומי מבוטל 

 מלוא סכום    

 הביטוח 

  ₪ 

פליליים,   הגנה בהליכים 
כולל הוצאות ייצוג מפני  
והליכים   חקירה 

 מנהליים אחרים

 ג'(  -)חלה על פרקים ב' ו

        ₪ 

 ₪          אחריות מעבידים  
ויתור על תחלוף    –  308

ישראל    לטובת   מדינת 
מקרקעי    רשות  –

 ,ועובדיהם  ישראל
שגרם  מי  בגין  למעט 

 לנזק בזדון 
תחלוף  -  309 על  ויתור 

 לטובת מבקש האישור 
נוסף  -318   -   מבוטח 

 מבקש האישור 
 ראשוניות  328
תחזוקה    -  334 תקופת 

במסגרת  חודשים(    24)
עבודות   פוליסת 

 קבלניות 

 

הרשימה   מתוך  השירות  קוד  את  לציין  יש  האישור,  למבקש  המבוטח  בין  בהסכם  המפורטים  לשירותים  )בכפוף,  השירותים  פירוט 
גם המלל המוצג לצד הקוד   ניתן להציג בנוסף  ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.  על  שמפורסם  ג' כפי  הסגורה המפורטת בנספח 

 ברשימה הסגורה(*: 

 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(  – 069

 ביטול שינוי הפוליסה*  

יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר    60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  
 השינוי או הביטול 

 חתימת האישור:  

 המבטח:  

 



 כלכלית לפיתוח יואב בע"מ חברה מזמין: 
 1/2025מס' פומבי מכרז 

 לביצוע עבודות קבלניות בנושא 
 פרויקט קדמת המועצה -עבודות פיתוח 

 

 

 חתימה וחותמת מציע:__________ 

  ______________________________________________________________________________________
 זוכוביצקי. אין לעשות שימוש במסמך ללא אישור מראש ובכתב -דוד-כל הזכויות שמורות למשרד ולדמן

 

64 

 אישור ביטוחי קבלן  -  2.2בנספח 

 
הנפקת   אישור קיום ביטוחים  תאריך 

האישור  
__________: 

המפורט   המידע  בה.  המפורט  למידע  בהתאם  בתוקף,  ביטוח  פוליסת  ישנה  שלמבוטח  לכך  אסמכתא  מהווה  זה  ביטוח  אישור 
התנאים שמפורטים באישור זה לבין  באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין  

 התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 
גורמים נוספים הקשורים למבקש   בקש האישור מ

 האישור וייחשבו כמבקש האישור 
מעמד מבקש  מ אופי העסקה  מבוטח ה

 האישור 
הכלכלית  שם:   החברה 

 לפיתוח יואב בע"מ  
ו/או  שם:   יואב  אזורית  מועצה 

של  השיפוט  בתחום  הישובים 
גופים  ו/או  יואב  האזורית  המועצה 
מוניציפאליים  שירותים  המקבלים 
ו/או   יואב  האזורית  מהמועצה 

ו ממשלה  הממנים הגורמים  משרדי 
רשות   ו/או  חלקן  או  העבודות  את 

 –נתיבי ישראל  ו/או  מקרקעי ישראל  
לתשתיות   הלאומית  החברה 

 תחבורה בע"מ 

עבודות    שם: 
  –פיתוח 

פרויקט  
פארק  

תעסוקה  
 יואב 
 

 

 עבודותמזמין 
 

 ת.ז./ח.פ.  ח.פ. ח.פ: 

 מען  מען:  מען:   

סוג  
 הביטוח 

חלוקה  
לפי  

גבולות  
אחריות  

או סכומי  
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

 גבול אחריות לכלל 

 /פעילות המבוטח

 סכום ביטוח/שווי 

 העבודה 

השתתפות  
עצמית  

)אין חובה  
להציג נתון  

 זה

כיסויים נוספים בתוקף   מטבע 
 וביטול חריגים

 למקרה  לתקופה 

אחריות  
  מקצועית 
משולב  

 מוצר 

תאריך    
 רטרואקטיבי 
לא יאוחר  

 ממועד 
 חתימת 
 הסכם 

 אובדן מסמכים   - 301 ₪   4,000,000 4,000,000 
צולבת    -  302 אחריות 

אחריותו   בגין  )למעט 
מבקש   של  המקצועית 

 )האישור
הרחב שיפוי בגין    –  304

 מעשה ומחדל המבוטח 
תחלוף    –  308 על  ויתור 

  – מדינת ישראל    לטובת 
ישראל   רשות    מקרקעי 

בגין    , ועובדיהם למעט 
 מי שגרם לנזק בזדון 

על    -  309 תחלוף  ויתור 
האישור,   מבקש  לטובת 
שגרם   מי  בגין  למעט 

 לנזק בזדון. 
מבוטח נוסף בגין    –  320

מחדלי   או  מעשי 
מדינת     -המבוטח  

רשות מקרקעי    –ישראל  
 ישראל 

מבוטח נוסף בגין     -  321
מחדלי   או  מעשי 

 המבוטח 
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 חתימת האישור  .1

 המבטח:  .2

 
 . עמידה בלוח זמנים וכיו"ב- , איהסגר, פיגור בפעילות הספקים\לה .ו

מרמה ואי יושר     –  325
 עובדים.

עיכוב/שיהוי עקב    -  327
 ביטוח  מקרה 

 ראשוניות  - 328
  6  –תקופת גילוי     -  332

 חודשים
 

אחריות  
המוצר  
משולב  
 מקצועית 

תאריך    
 רטרואקטיבי 
לא יאוחר  

 ממועד 
 חתימת 
 הסכם 

 אחריות צולבת   – 302 ₪    4,000,000 4,000,000 
הרחב שיפוי בגין    –  304

 עבודות המבוטח 
תחלוף    –  308 על  ויתור 

  – מדינת ישראל    לטובת 
ישראל   רשות    מקרקעי 

בגין    , ועובדיהם למעט 
 מי שגרם לנזק בזדון 

על    -  309 תחלוף  ויתור 
האישור,   מבקש  לטובת 
שגרם   מי  בגין  למעט 

 לנזק בזדון. 
מבוטח נוסף בגין    –  320

מחדלי   או  מעשי 
מדינת     -המבוטח  

רשות מקרקעי    –ישראל  
 ישראל 

מבוטח נוסף בגין    -  321
 מעשי ומחדלי המבוטח 

 ראשוניות  – 328
332  –  ( גילוי    12תקופת 

 חודשים(

הסגורה   הרשימה  מתוך  השירות  קוד  את  לציין  יש  האישור,  למבקש  המבוטח  בין  בהסכם  המפורטים  לשירותים  (בכפוף,  השירותים  פירוט 
 *)שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי 

 ,  קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(  -069

 ביטול/שינוי הפוליסה  
משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או  יום לאחר    60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  

 .  הביטול 
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 מצורפים בנפרד   -תכניות , כתב כמויות ,מפרט  - גנספח 

 מצורפים בנפרד אולם מהווים חלק בלתי נפרד מחוברת המכרז מסמכים אלו 

 מפרט
  . מוקדמות;1
  . מפרטים טכניים מיוחדים; 2
  ;למפרט )דוחות, סקרים וכו'( . נספחים3

 
  כתב/י כמויות

   עבודותביצוע ה כמויות ל י/כתב
 

 תכניות
 רשימת תכניות  

 תכנית מדידה  
 
 

 שונות
 מצורף אך מהווה חלק בלתי נפרד( לא  -מפרט כללי  )כהגדרתו בהסכם 
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 ערבות בנקאית להצעה  -  1נספח ד

 ________________  :בנק        ,לכבוד
  _______________  :סניף                     חברה כלכלית לפיתוח יואב בע"מ

  ______________  :מיקוד                     
 ______________  :תאריך        ,ג.א.נ

 בנקאית מס' _____________  ערבותהנדון:  

___-על .1 בקשת  )להלן  _______________________________________פי  (  המבקשים  -______ 
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של      -   1/2025ס'  מלמכרז  בנוגע להגשת הצעת המבקשים  

  ]*[        ש"ח  __________________
 ]*[     ש"ח(ובמילים: _______________________________  )

מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל   ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל
עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית  
 או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

   ועד בכלל ]*[   ____   ליוםערבות זו תישאר בתוקפה עד 

    לא תענה. ]*[  ____ יום דרישה שתגיע אלינו אחרי 

    .רבותנו זו בטלה ומבוטלתע ]*[ ____ לאחר יום 

 א. ושה אופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 

 בכבוד רב,              

 בנק : _____________________        

 

 

 ברישא  1בטבלה הנדרשים נא למלא בהתאם לפרטים ] * [ 
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 בנקאית לביצוע   ערבות -  2נספח ד

 ________________  :בנק        ,לכבוד
  _______________  :סניף                     חברה כלכלית לפיתוח יואב בע"מ

  ______________  :מיקוד                     
 ______________  :תאריך        ,ג.א.נ

__ -על .2 בקשת  )להלן____פי  התחייבויותהמבקשים  -  _______  לביצוע  מיום    המבקשים  (  חוזה  לפי 
כלפיכם לסילוק כל  אנו ערבים בזה  ,  1/2025במסגרת מכרז מס'    קבלניות ___ לביצוע עבודות  _______ _

______________ של  לסך  עד  )  _____סכום  ובמילים:  ש"ח 
 . ________________ש"ח(______ __________ 

בכתב שתגיע אלינו, מבלי    ם דרישתכם הראשונהמיד ע   ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .3
להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים  
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים  

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת   .4
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל. 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה. 

 .לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 א. ושה אופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 

 בכבוד רב,                                       

 בנק : _____________________                  
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 בדק, טיב ואחריות  -בנקאית   ערבות -  3נספח ד

 ________________  :בנק        ,לכבוד
  _______________  :סניף                     חברה כלכלית לפיתוח יואב בע"מ

  ______________  :מיקוד                     
 ______________  :תאריך        ,ג.א.נ

 ערבות בנקאית מס' _____________ הנדון:    

_____ -על .1 בקשת  )להלן  _____ פי  הבדק  המבקשים  -____  בתקופת  התחייבויותינו  להבטחת   בנוגע   )
והאחריות לפי חוזה שביניכם לבין המבקשים מיום ________,  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  

 .עד לסך של ________________ש"ח )_________________________ש"ח(

מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי    ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .2
להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים  
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים  

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת   .3
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל. 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה. 

 ._______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלתלאחר יום 

 א. ושה אופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 

 

 בכבוד רב,                          

 בנק : _____________________                  
  



 כלכלית לפיתוח יואב בע"מ חברה מזמין: 
 1/2025מס' פומבי מכרז 

 לביצוע עבודות קבלניות בנושא 
 פרויקט קדמת המועצה -עבודות פיתוח 

 

 

 חתימה וחותמת מציע:__________ 

  ______________________________________________________________________________________
 זוכוביצקי. אין לעשות שימוש במסמך ללא אישור מראש ובכתב -דוד-כל הזכויות שמורות למשרד ולדמן

 

71 

 עבודה ואכיפת דיני   שכר מינימום כדין  ,זרים עובדים תצהיר בדבר העסקת  -  1נספח ה
   1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

אהיה   וכי  האמת  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  ________________ת.ז.______________,  הח"מ  אני 
  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: 

1.  _________________________ כ  משמש  המציע    __ ______________________אני  אצל 
( אשר  המציע  -  להלן__________________________________  למכרז  (,  הצעה   שבכותרת  הגיש 

 . ו, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבור(המכרז  -  להלן)

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .  .2

 בתצהיר זה:  .3

גם בעל השליטה בו או תאגיד    -ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם  -מי שנשלט על     -  "בעל זיקה"
שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו  

  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.  םאחראי השל המציע, או מי מ

 . 1981-תשמ"א, כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי(      -    "שליטה"

במשבצת    Xיש לסמן  ]וכל בעל זיקה למציע  אני    מצהיר כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,אני   .4
 [:המתאימה

 
   2002ינואר  ב   1  -  בתשס"  ,בטבת  ז"ילא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום  ,

זרים   עובדים  חוק  תנאים  לפי  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  לפי    1991-התשנ"א  הוגנים(,)איסור   ו/או 
 ; 1987-, התשמ"ז חוק שכר מינימום

 
 לפי חוק עובדים זרים  2002בינואר    1  -  בתשס"בטבת,    ז"ייום  לאחר  תי עבירות שנעברו  הורשענו ביותר מש ,

- התשמ"זו/או לפי חוק שכר מינימום,  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;שנים  3חלפו האחרון להגשת ההצעות במכרז,   במועדואולם   ,1987

 

  Xיש לסמן  ]וכל בעל זיקה למציע  אני  , הנני מצהיר כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  בנוסף .5
 [: במשבצת המתאימה

 
  עבירות משתי  ביותר  חלוט  דין  בפסק  הורשענו  דיני    הוראותלפי  שנעברו    לא  של  אכיפה  להגברת  החוק 

 ; 2011- תשע"ב  העבודה,

 
 הפרות המהוות עבירה    6  -השנים שקדמו להגשת ההצעה לא הוטלו עלינו עיצומים כספיים בשל יותר מ   3  -ב

 ; 2011-החוק להגברת אכיפה של דיני העבודה, התשע"ב לפי הוראות

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .6

 __________ 
  חתימה    

 אישור 

___________ ביום  כי  לאשר,  ____________,    הופיע/ה הריני  ה"ה   ,_____________ עו"ד  בפני 
ונשים הקבועים  לע  ה/ צפוי  תהא/______, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא __ ת.ז.__

 היר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.תצה בפניי את תוכן  ה /כן, אישר בחוק, אם לא יעשה/תעשה

 _______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד 



 חברה כלכלית לפיתוח יואב בע"מ מזמין: 
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   המציעהצהרת  -  2נספח ה
 "חארועו"ד ואישור  אישור כולל 

 תאריך:______________ 

 , ח.פ./ע.מ. ____________________ ______ : ___________________________________המציעשם 

_____________ בעל ת.ז. __________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת,  אני הח"מ,  
 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 במסגרת המכרז שבכותרת.  שהגיש אני מוסמך מטעם המציע ליתן תצהיר זה כחלק מהצעה   .1

 ; 2021-2023)לפני מע"מ( בכל אחת מהשנים  מלש"ח  50לפחות   של שנתיהמציע הינו בעל מחזור כספי  .2

  "עסק חי "למציע לא נרשמה הערת  במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז,   .3
לאחר עריכת הדוחות   כן,-למכרז. כמו  בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים הקיימים במועד הגשת ההצעה

והוא אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או    "עסק חי "כשל המציע  הכספיים האחרונים לא התעורר חשש לקיומו  
 . וכיו"ב בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל 

 
 זהו שמי, החתימה להלן היא חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4

 ולראיה באתי על החתום: 

 : ____________________ המצהירחתימת              תאריך: ________________________
_______________ ________________________________________________________________ 

 אישור עו"ד

בפניי מר/גב'   ה/ בזאת, כי ביום ___________ התייצב  ת / _________, מ.ר. ____________ מאשראני, עו"ד  
אשר   המוכרזוהה  _______________,   /  ________ שמספרה  זהות  תעודת  ולאחר   ת/באמצעות  אישית,  לי 

לא   אם  וכי  האמת,  את  להצהיר  עליו/ה  כי  כן,  ת/שהזהרתיו/ה  צפוי ת/ יעשה  בחוק,   ה/יהיה  הקבועים  לעונשים 
 אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליה בפניי.  

 : ____________________ עורך הדין וחותמתחתימת             תאריך: ____________________

 __________________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון 

________________ "____________לבקשת  )להלן:  שלהמציע__  החשבון  וכרואי  הצהרו"(  את  ביקרנו  ת  ו , 
ביחס למחזור הכספי של המציע בכל אחת מהשנים    (1/2025)מכרז פומבי מס'  למכרז    2לנספח ה  2המציע בסעיף  

  ות אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרהנהלת המציע. באחריות  ןהינ  ות. ההצהר כולל, כמדווח לעיל 2023עד   2021
ביקורתנו.  אלו   על  של ע  בהתבסס  ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה  ביקורתנו בהתאם לתקני  רכנו את 

הנ"ל   ותוזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהר  -   ותראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהר 
 , בהתבסס על ביקורתנו  , לדעתנו ביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. כי הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים 

לרואה החשבון כי  , לא ידוע  בנוסף   . המפורט בהןת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את  ומשקפ  אלו   ותהצהר
 . בפשיטת רגל וכיו"באו / המציע נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או בפירוק ו

 __________ חשבון  שם            תאריך:  החשבוןחתימת  , רואה  ורואה  משרד  וחותמת  חשבון  : רואה 
 ____________________ 

על נייר מכתבים של פירמת רואי החשבון, כשהוא גם  , כמפורט לעיל,  חשבוןהאישור רואה  את  : ניתן להגיש  הערה
ניתן לצרף אישור רו"ח בנוסח מקובל על לשכת רו"ח בישראל בדבר   –לחלופין  חתום בידי רואה החשבון המאשר.  

 מחזור פעילות.
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 בדבר היעדר ניגוד עניינים  תצהיר -  3נספח ה

______ הח"מ  __________,  ______________ אנו  חברה/זהות   השכתובת   ,מס' 
 _____________, מצהיר, מסכימים ומתחייב בזה כלפיכם, כדלקמן: _________________________

 .  המכרז שמספרו בכותרתנשוא העבודות כי לא ידוע לי על כל ניגוד עניינים בין פעילות המציע לבין   .1

 זה ובכלל ,  לביצוע העבודות בקשר ,עניינים ניגוד םלקיו חשש או ,עניינים ניגוד של במצבכי המציע לא יעמוד   .2
 כלפי עניינים  ניגוד ל  חשש או  , עניינים ניגוד  של  במצבאותו   שיעמיד  אחר  גורם  או  גוף לכל  שירותים ממתן יימנע  

   .המזמין

 עניינים בניגוד להימצא  יםעלול הוא או גורם בכיר מטעמו   ושבשל עניין   כל על תמיידיכי המציע יודיע למזמין   .3
 .המזמין עם ההתקשרות משלבי שלב בכל  וזאת -ו  עלי היוודע עם מיד, כאמור

עניינים(   2/11מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  המציע   .4 ניגוד  לנהוג  ו  )בנושא  ,  הןלפי מתחייב 
 ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים.-שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על חובת מילוי טופס  ביחס ללרבות  

 ניגוד של  במצב ולהעמיד  העלול ,עסקי או אישי,  כלשהו קשר יהיהלמציע     אם,  האמור  מכלליות לגרוע בלימ .5
 . המזמין לנציגיומפורט   מיידי באופן כך על ודיעי,  המזמין כלפי עניינים

 

 _______________ 
 תאריך 

 ______________ ________ 
 חתימת המציע  

 ידי מורשי החתימה מטעמו -על
 

 

 

 
 

 אישור 

 ___________ ביום  כי  לאשר,  ה"ה    ו הופיע  הריני   ,_____________ עו"ד  בפני 
מעלה  __________________________________________________________ ולאחר  החתומים   ,

  וכן, אישר   יעשו  לעונשים הקבועים בחוק, אם לא    יםצפוי יהיו  להצהיר את האמת וכי  עליהם  כי    אותם  שהזהרתי
 עליו בפניי. זה וחתמו בפניי את תוכן תצהיר 

 
 

 _______________ 
 חתימה וחותמת עו"דשם עורך דין, 
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 הרשעות קודמות בדברואישור  הצהרה -  4נספח ה

 כל הח"מ מצהיר/ים ומתחייב/ים בזאת בקשר המציע, כדלקמן:  

  : V -נא לסמן את החלופה הנכונה ב .1
 

 (א)    לא  עבירה פלילית " ב  והורשע   לאהח"מ  כל  ,  ההליך שבכותרתהשנים שקדמו לפרסום    7במהלך ,"
מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית, ולמיטב ידיעתנו, לא מתנהלת כנגד המציע  

   חקירה בשל עבירה פלילית. 
 משמעה כל אחת מאלה:   –" עבירה פלילית  "  -לעניין סעיף זה 

 ;1952-חוק מס קנייה )סחורות ושירותים(, התשי"בלפי    עבירה. א
  ;פקודת מס הכנסהב. עבירה לפי  
  המכס; פקודת ג. עבירה לפי 
  ; 1975-, תשל"ופקודת מס ערך מוסףד. עבירה לפי  
  ; , לעניין עבירה שנעברה לפני ביטולו1978-חוק הפיקוח על המטבע, התשל"חה. עבירה לפי 
)עבירות    438עד    414-ו   )בנושא גניבה(  393עד   383, )בנושא שוחד(  297עד   290סעיפים ו. עבירה לפי  

  ;לחוק העונשין  שונות(
  ז. עבירה לפי חוק ניירות ערך;

  ח. עבירה לפי חוק התחרות הכלכלית; 
  ט. עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון; 

  ; 2003-י. עבירה לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה, תשס"ג 
עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המידע הפלילי ותקנות השבים,    למעטכל זאת  
 או עבירות שנמחקו.  2019-תשע"ט

 (ב)  וזאת מהסיבות הבאות:    -)א( לעיל  1בתנאי ההצהרה בסעיף  לא עומדאו מי מטעמו ח"מ ה 

 ______________________________________________________________________ 

של כלל ההליכים בהם הורשעו הח"מ בעבירה פלילית וכן הסבר    רשימהבהתאם לכך, מצורפת בזאת  
 לבדיקת המזמין. ידוע לנו כי המזמין רשאי לדרוש מידע נוסף, להנחת דעתו.     -מפורט בנושא 

תקיים גם לגבי בעלי השליטה  ינדרש כי העדר הרשעה כאמור    -המציע הוא תאגיד  ש במידה  ידוע לנו כי   .2
 שלו ונושאי המשרה בו.  

לפנות למשטרת ישראל ולמשרד  למזמין ולמי מטעמו  כהרשאה  גם  תחשב  זו  הצהרה  כי  מסכים  הח"מ   .3
 , והוא מתחייב לשתף פעולה, ככל שיידרש, בקשר עם קבלת המידע.  המשפטים לקבלת אישור לנכונותה

 ובאנו על החתום: 
 , המציע )מגיש המכרז(חתימת 

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו, 
 בצירוף חותמת המציע   

 

 .מנהל כללי של המציע חתימת
 ת.ז. __________________

 

 אישור עורך דין
 אותו בכל ענייןרשאים לחייב הם  הינם מורשי חתימה מטעמו, ו  כי החתומים בשם המציע ,אשר בחתימתילהריני 

להצהיר את האמת וכי  יהיו  כי עליהם  ,ידי הוזהרו עלעל מסמך זה החתומים בנוסף, כלל  הנוגע להליך שבכותרת.
 על נספח זה.    בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו צפויים לעונשים הקבועים

 
_________ ___________ __________ 

 דין-חותמת וחתימת עורך ,עורך דין שם
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 מליאה/דריקטוריון ו/או לחבר המזמין העדר קרבה לעובד תצהיר בדבר  -  5נספח ה
 

 לכבוד 
 חברה כלכלית לפיתוח יואב בע"מ המזמין: 

 ג.א.נ.,

בכותרת  ש( במסגרת הצעתי במכרז  המציע  -ידי ________________________ )להלן -הצהרה זו מוגשת על  .1
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   המזמין   ידי-לע

 הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: המזמין הנני מצהיר כי  .2
 ב׳)א( לצו המועצות   89ו/או סעיף    1950-א)א( לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א103הוראות סעיף  .א

 : 1958- ת האזוריות( תשי"חהמקומיות )המועצו  
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו 

עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה,  או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.  -״קרוב״ 

המועצות    59סעיף   .ב תשי"חלצו  אזוריות(,  )מועצות  המועצות    142סעיף  ו/או    1958- המקומיות  לצו 
 :1950-המקומיות )א(, תשי"א

זוגו, סוכנו או שותפו,  כל חלק או -במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן" לא יהיה לעובד מועצה, לא  
פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה    למענה או בשמה,    , טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה

  שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת
 ״. לתושבים

  :"כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות ")א( של ההודעה בדבר 12כלל  .ג
חבר מועצה   -״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״  

 או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו. 

 הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3
אחות ואף    ,אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח   -המליאה ו/או חברי דירקטוריון המזמין  בין חברי   .א

 לא מי שאני לו  סוכן או שותף.

אין חבר מועצה או דירקטוריון החברה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על   .ב
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל  

 או עובד אחראי בו. 
 . אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד בחברה או במועצה .ג

 רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.  המזמיןידוע לי כי  .4

 אני מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

ובפרט מהוראות   .6 בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  לצו המועצות המקומיות  3ב) 89סעיף  אין באמור   )
לפיהן מליאת    -  1950-( לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א3ב) 103ו/או סעיף    1958-תשי"א  )מועצות אזוריות(,
, ובלבד שהאישור ותנאיו  מעין זו  רשאית להתיר התקשרות  מחבריה ובאישור שר הפנים,  2/3המועצה ברוב של  
  פורסמו ברשומות.

 
 מורשי חתימה של המציע  - וחותמת חתימת  תאריך 

  
 

 אישור עו"ד

 על מסמך זה  חתמו בפניישל המציע הבינו ואני מאשר כי מורשי החתימה 
 
 

 ______________________________ 
 דין-שם עורך דין, חותמת וחתימת עורך



 חברה כלכלית לפיתוח יואב בע"מ מזמין: 
 1/2025מס' פומבי מכרז 

 לביצוע עבודות קבלניות בנושא 
 פרויקט קדמת המועצה -עבודות פיתוח 
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 הצהרה בדבר ייצוג הולם  -  6הנספח 
 

 לכבוד 
 חברה כלכלית לפיתוח יואב בע"מ המזמין: 

 ג.א.נ.,

על  .1 מוגשת  זו  )להלן-הצהרה   __________________________ הצעתי  המציע  - ידי  במסגרת  בהליך  ( 
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי.   המזמין  ידי- לפורסם עשבכותרת, אשר 

 .   1976- לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1ב2אני מצהיר כי עיינתי וידועות לי חובותיי לפי הוראות סעיף   .2

 : מאלה אחד מתקיים במציע מצהיר כי  בהתאם לכך, אני  .3
 

  חוק שוויון זכויות(   -)להלן    1998-מוגבלות, התשנ״ח  לאנשים עם   זכויותלחוק שוויון    9הוראות סעיף  כי   .א
 ; חלות על המציע  אינן
 

 או   
 

 והוא מקיים אותן. על המציע  לחוק שוויון זכויות חלות  9הוראות סעיף כי  .ב
 

משרד העבודה הרווחה    למנהל הכללי שלהוא יפנה  עובדים לפחות,    100או יעסיק  מעסיק  המציע  אם  כי   .ג
לשם    -שוויון זכויות, ובמידת הצורך    לחוק  9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף    החברתיים  והשירותים

)ה(  8כהגדרתו בסעיף    כבד מדי  נטלכדי להטיל  זו    הנחיה וזאת מבלי שיהיה בהנחיות בקשר ליישומן;    קבלת
 לחוק שוויון זכויות. 

 

, כאמור  החברתיים  הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  התחייב בעבר לפנות למנהלכי אם המציע   .ד
גם    הוא   לחוק שוויון זכויות,  9חובותיו לפי סעיף    הנחיות ליישום  פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל לעיל, הוא  

 פעל ליישומן. 
 

  והשירותים  של משרד העבודה הרווחה   הכללי   למנהל  תצהיר שמסרכל  עתק מה   להעביר כי המציע מתחייב   .ה
 .ימים ממועד ההתקשרות 30בתוך אם מסר, וזאת  החברתיים, 

 אני מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4

 , או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.מקרה בו לא אחתום על הצהרה זוב  רשאי לפסול את הצעתיהמזמין  ידוע לי כי   .5
 

 
 מורשי חתימה של המציע  - וחותמת חתימת  תאריך 

 
 

 
 
 

 

 אישור עו"ד

 על מסמך זה  חתמו בפניישל המציע הבינו ואני מאשר כי מורשי החתימה 
 
 
 

 ______________________________ 

   דין-שם עורך דין, חותמת וחתימת עורך



 כלכלית לפיתוח יואב בע"מ חברה מזמין: 
 1/2025מס' פומבי מכרז 

 לביצוע עבודות קבלניות בנושא 
 פרויקט קדמת המועצה -עבודות פיתוח 

 

 

 חתימה וחותמת מציע:__________ 

  ______________________________________________________________________________________
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 תאום הצעות - איהצהרה בדבר  -  7נספח ה

 לכבוד 
 חברה כלכלית לפיתוח יואב בע"מ המזמין: 

 ג.א.נ., 

בהליך שבכותרת, ( במסגרת הצעתי  המציע  -ידי __________________________ )להלן- הצהרה זו מוגשת על
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי.   המזמין   ידי-לפורסם ע אשר 

 תצהירי זה ניתן במסגרת הצעה שהגיש המציע במסגרת המכרז.   .1

 אני מוסמך מטעם המציע לחתום על תצהיר זה, והאמור בו נכתב מתוקף תפקידי ולאחר שבחנתי את הנושא.   .2

ידי המציע בתום לב, באופן עצמאי, ללא כל תיאום או הסדר עם מציע  -ההצעה הכספית שהציע המציע ניתנה על .3
 אחר, ואף ללא תיאום עם כל גורם אחר במזמין או מי מטעמו. 

עובר להגשת ההצעה במכרז, ההצעה הכספית שהציע המציע לא הוצגה לאף גורם העשוי להיות מתחרה במכרז,   .4
 או קשור למציע פוטנציאלי אחר, או קשור למזמין ו/ואו למי מטעמו ו/או לוועדת המכרזים ו/או למי מחבריה.  

אני ואף גורם במציע לא פעלנו בניסיון להשפיע על מציע אחר ו/או לתאם מחירים ו/או לקשור קשר ביחס להגשת   .5
הצעות במכרז ו/או להניא מציע אחר מהגשת הצעה ו/או כדי לערוך הסדר עם מציע אחר בקשר למכרז או כדי  

 ו/או תוצאותיו.    להשפיע על גורם במזמין או בוועדת המכרזים או מי מטעמם בקשר עם המכרז

מכרז, לא שידלתי  ללא הצעתי ולא קיבלתי, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או כסף או התחייבות בקשר   .6
 ולא פניתי לאף גורם במזמין או בוועדת המכרזים ו/או למי מטעמם כדי לקבל מידע חסוי/סודי בקשר למכרז.  

 אני מודע להיבטים הפליליים והאזרחיים הנובעים מפעולות המתוארות לעיל וממתן הצהרה כוזבת.   .7

 ידוע לי כי המזמין רשאי לפסול את הצעתי, אם לא אחתום על הצהרה זו, או אם פעלתי בניגוד להצהרות אלו. .8

 
 

 מורשי חתימה של המציע  - וחותמת חתימת  תאריך 
 
 

 
 
 

 
 אישור עו"ד

 על מסמך זה  חתמו בפניישל המציע הבינו ואני מאשר כי מורשי החתימה 
 
 
 

 ______________________________ 

  דין-שם עורך דין, חותמת וחתימת עורך



 כלכלית לפיתוח יואב בע"מ חברה מזמין: 
 1/2025מס' פומבי מכרז 

 לביצוע עבודות קבלניות בנושא 
 פרויקט קדמת המועצה -עבודות פיתוח 

 

 

 חתימה וחותמת מציע:__________ 

  ______________________________________________________________________________________
 זוכוביצקי. אין לעשות שימוש במסמך ללא אישור מראש ובכתב -דוד-כל הזכויות שמורות למשרד ולדמן
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 העבודות   אישור על ביקור באתר  - 1נספח ו

 . שבכותרת מכרזהנשוא עבודות המאשר בזאת שבקרתי באתר העבודות המיועד לביצוע   ,אני החתום מטה

בדקתי היטב את ולאחר שבהליך המכרזי על מרכיביו  המכרז היטב, לאחר שהשתתפתי  לאחר שעיינתי במסמכי  
 מובנות לי היטב העבודות נשוא המכרז. כי אני מצהיר בזאת  ,האמורהעבודות אתר 

 

 

  __________ ______________: ____ תאריך
 

  ____ _____________________שם המציע: 
 

  __________________ ח.פ.:  /התאגדותמס' 
 

 : ________________ חתימת המציע וחותמתו
 
 

  



 כלכלית לפיתוח יואב בע"מ חברה מזמין: 
 1/2025מס' פומבי מכרז 

 לביצוע עבודות קבלניות בנושא 
 פרויקט קדמת המועצה -עבודות פיתוח 

 

 

 חתימה וחותמת מציע:__________ 

  ______________________________________________________________________________________
 זוכוביצקי. אין לעשות שימוש במסמך ללא אישור מראש ובכתב -דוד-כל הזכויות שמורות למשרד ולדמן
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 עדר תביעות יהצהרה בדבר ה  - 2ונספח 

ולא   י/לנואין ל   - שבכותרת   מכרז  הלחוזה  כי בהתייחס    ,בזאת  ים/ ___________________, מצהיר  ,הח"מ  ,אני

לי/לנו   אחרות  תהיינה  ו/או  כספיות  תביעות  מטעמוכל  מי  ו/או  התמורה  מהמזמין  כי    נוללי/שולמה  שבחוזה  , 

 . נו או כלפי מי מטעמי/נו/מכל חובה או התחייבות כלפי   יםמשוחררהמזמין וכל מי מטעמו במלואה וכי  

 

 

 :לראיה באתי על החתוםו

 

 

 

       ______________    ____________________________ 
 הצורך( וחתימה במידת שם + חותמת )    תאריך             



 חברה כלכלית לפיתוח יואב בע"מ מזמין: 
 1/2025מס' פומבי מכרז 

 לביצוע עבודות קבלניות בנושא 
 פרויקט קדמת המועצה -עבודות פיתוח 
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 תשלומים תמורה ו   נספח -ז  נספח 

 התמורה  .א

ישלם    ,של כל התחייבויות הקבלןומילוי מלא ומושלם  שבכותרת  מכרז  התמורת ביצוע כל העבודות נשוא   .1
לקבלן   בפועלפי  למורה  תהמזמין  שבוצעו  כפוף   העבודות  במכרז,  שנקבעו  היחידות  למחירי    ובהתאם 

   .(התמורה  - התנאים המפורטים להלן )להלן
 

המזמין יחליט לעשות שימוש  ש בהתאמה ובשינויים המתאימים במקרה  תחולנה  ]מובהר כי הוראות אלו  
  בפועל רה הינה בגין ביצוע עבודות  כן מובהר כי התמו  . לביצוע שינויים או עבודות נוספות  החוזהבזכותו לפי  

 .[ולא תשולם תמורה בגין עבודות שלא בוצעו ו/או לא נדרשו

 גורם מממן .ב

כל תשלום וכל אבן דרך  ולפיכך ידוע ומוסכם כי  , (50%  -ידי גורם מממן )בשיעור של כ- הפרויקט ממומן על .2
 .  וודרישותי  ונהלי הגורם המממן, לפי כפופים לאישור 

לנהליו.   .3 ובהתאם  המממן  הגורם  לאישור  כפופים  דרך  אבן  של  אישור  ו/או  תשלום  כל  לכך,   בהתאם 
לא תעלה כל טענה מצד הקבלן כנגד המזמין ו/או כנגד מי מטעמו בדבר עיכוב בתשלום, הנובע בשל עיכוב  

על תשלומים  בביצוע  המממן  ידי  -שמקורו  עלהגורם  חשבונות  באישור  המממן  ידי  - ו/או  ו/או  הגורם 
 חשבונות שהגיש הקבלן.  ה, לרבות ביחס להפחתות ו/או קיזוזים מובדרישות אחרות של 

 שלביות  .ג

כי   .4 ב  -אמנם בכוונת המזמן לבצע את שלבי הפרויקט השונים ברצף, ואולם  ידוע לקבלן  פרויקט  מדובר 
לחלוף זמן ממושך בין שלב  אף  עלול  ידי המזמין, וכי  -שהסדר שלהם והתזמון ייקבע עליבוצע בשלבים,  ש

   , ללא טענה בעניין זה מצד הקבלן וללא תמורה נוספת.לשלב ו/או תוך כדי ביצוע השלבים
, בין השאר,  או להחליט על עיכוב ביצוע של שלבים מסויימיםהעבודות  , המזמין רשאי לפצל את  בנוסף

ו/או    ידי המזמין-שייקבעו על  עדיפויות  יסדרבשל  ו/או  מורכבות הפרויקט ו/או משיקולי תקציב  בשים לב ל 
לקבלן    .ין בשל גורם אחר  נובעים בשל המזמין וב אלו  אישורים וכיו"ב, בין אם    מתן/עיכובים בקבלתבשל  

זה בעניין  דרישה  או  טענה  כל  תהיה  ההצעה  לא  את  הגיש  בטרם  בחשבון  זאת  הביא  כי  מצהיר   .  והוא 
הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון אף את קיומו של נחל ברקאי באזור וההשפעה האפשרית של הנחל על אתר  
העבודות ו/או על התארגנות הקבלן, במיוחד בתקופת החורף )לרבות אפשרות להצפת שטחים/אזורים(,  

 והוא יפעל בעניין זה באופן יעיל, מהיר ומקצועי תוך השגחה על אתר העבודות והסביבה. 

 ביצוע תשלומים שוטפים .ד

ידי  -בוצעו עלשדרישת תשלום מפורטת בכתב, אשר תתייחס לכל העבודות    ,מזמיןאישור הל  ,הקבלן יגיש .5
 (. דרישת התשלום  - הקבלן בפועל במהלך החודש של ביצוע העבודות )להלן 

 )"חשבונות מצטברים"(. מצטברותדרישות התשלום תהיינה  .6

 הגשת החשבון למזמין תעשה באופן הבא:   .7

לחודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון בגין העבודות שביצע עד/במהלך החודש הקודם,    5  -עד ליום ה .א
על ואישורו  זה    ידי המפקח.- לשם בדיקתו  לעניין    - חשבון שיוגש למפקח לאחר מועד  יראו אותו, 

 לחודש שיבוא לאחר מכן.   1 - ביצוע התשלום, כאילו הוגש ביום ה
באחריות הקבלן לוודא כי יישאר אצלו העתק של החשבון, בצירוף חותמת "נתקבל" מאת המפקח  

 ידי המפקח.  - כאישור למועד קבלתו על

מ .ב יאוחר  לא  תוך  התייחסותו/הערותיו  את  יגיש  לו.   10  -המפקח  נמסר  שהחשבון  מיום   ימים 
יודיע על כך לקבלן    -מצא המפקח כי החשבון טעון שינויים או תיקונים המחייבים הגשתו מחדש  

   יידחו המועדים בהתאמה.    -בכתב, בכל ההקדם, ובמקרה כזה 



 כלכלית לפיתוח יואב בע"מ חברה מזמין: 
 1/2025מס' פומבי מכרז 

 לביצוע עבודות קבלניות בנושא 
 פרויקט קדמת המועצה -עבודות פיתוח 

 

 

 חתימה וחותמת מציע:__________ 

  ______________________________________________________________________________________
 זוכוביצקי. אין לעשות שימוש במסמך ללא אישור מראש ובכתב -דוד-כל הזכויות שמורות למשרד ולדמן

 

81 

ממועד  "  60בתנאי "שוטף + עד  המזמין ישלם לקבלן את התמורה  ,  כאמור לעיל  ,החשבוןבכפוף לאישור   .8
  . כנגד חשבונית מס ערוכה כדיןהגשת החשבון למפקח ו

גב  יהיה  העבודות  בגין  התמורה  תשלום  מממן,  גורם  של  קיומו  מהגורם  -אל-]בשל  המימון  לקבלת  גב 
לתקופות המרביות  בכפוף  ביצוע התשלום  לעכב את  או  להקדים  רשאי המזמין  אלו  ובנסיבות    המממן, 

 . הקבלן[, ללא כל טענה מצד 2017-הקבועות בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים, תשע"ז 

המזמין/המפקח   .9 של  הסכמה  משום  השוטפים  התשלומים  וביצוע  התשלום  דרישות  באישור  אין 
לכמויות   ביחס  אישור  או  היחידות  למחירי  אישור  או  שסופק  הציוד  או  שבוצעו  העבודות  לטיב/איכות 

 הרשומות בהן, אלא כתשלום ביניים בלבד. 

 מערך הביצוע והתוספות )אם אושרו(.  90%על סך כל תשלומי הביניים לא יעלה בכל מקרה  .10

 אישור חשבון סופי לתשלום  .ה

   .כנדרש ימסר לבדיקת המפקח בטרם אישר המפקח את קבלת כל העבודותי לא הסופי  החשבון  .11

ימים לאחר המועד בו נתמלאו כל  "  80בתנאי "שוטף + עד  ידי המזמין  -החשבון הסופי ישולם לקבלן על .12
 התנאים המפורטים להלן: אחד מ

 כל התחייבויותיו עד לשלב המסירה כולל.  העבודות בשלמותן ומילא אחר הקבלן ביצע את   .א

המלווה במדידות של העבודות שביצע וחישובי כמויות    ,הקבלן מסר דרישת תשלום מפורטת בכתב .ב
 ידי המפקח כחשבון סופי. -ואלו אושרו בכתב על -

והקבלן   .ג העבודות  לביצוע  הקשור  בכל  המוסמכות  מהרשויות  הנדרשים  האישורים  כל  נתקבלו 
 המציא למפקח את כל הנתונים והחישובים הצריכים לכך.

 . והאחריות  הבדק, לרבות את ערבות  הקבלן המציא את כל המסמכים שעליו להמציאם לפי החוזה .ד

ידי מודד מוסמך )המשקפות  -ממוחשבות וחתומות על  "AS MADE"הקבלן המציא מערכת תכניות   .ה
 . ידי המתכננים-ולאחר שהתכניות נבדקו ואושרו על העבודות בעת מסירתן(מצב צילום עדכני של 

 . (2נספח ו) ודרישות כנגד המזמיןסילוק תביעות הקבלן המציא למזמין הצהרה בכתב בדבר  .ו

למפקח  ימים מיום שהומצא    30בתוך  וזאת    -  חשבון הסופי לאחר בדיקתואישר בכתב את ההמפקח   .ז
 ידי הקבלן.  - של העבודות עלמלא ומקצועי כלל מסמכי החשבון הסופי כנדרש, ובכפוף לביצוע 

הקבלן  ו חוזה  ה פי  -הינו סופי ומוחלט עבור ביצוע מלוא התחייבויות הקבלן עלהנקוב במכרז  סכום התמורה   .13
מכל סיבה    עליות מחירים וכיו"ב,הצמדות,  ,  , לרבות בשל התייקרויותלא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו

  . למעט כקבוע במפורש בנספח זה, שהיא
ידי המזמין כנגד קבלת חשבונית מס כדין,  -שישולם על  ,אינה כוללת מע"מכאמור  התמורה  אף האמור,  -על

 והמזמין רשאי לשלם את המע"מ במועד הקבוע להעברתו לרשויות המס. 

להסרת ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לתוספות כלשהן בשל "הארכת משך ביצוע", "בטלת כלים", תוספת   .14
ולקבלן לא תהיה כל דרישה אן טענה    כל אלה מגולמים במחיר התמורה לפי ההסכם  -משאבים וכיו"ב  

 .   בעניין זה

  ריבית עד למועד התשלום בפועל. ולתמורה לא תתווסף כל תוספת בגין הפרשי הצמדה  .15

רשאי  המזמין  מוסכם כי  .  החוזהשל  יסודית  לא יהווה הפרה  ימים,    30לא יעלה על  שאיחור בתשלום לקבלן   .16
 שהקבלן יצרוך במהלך ביצוע העבודות. , חשמל וכיו"ב( מיםהשירותים )לקזז מכל תשלום תמורה את 

  .  2017- זה יחול חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זהסכם תשלומים לפי כלל העל ביצוע  .17

 ידי הקבלן-אופן הגשת חשבונות על .ו
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 .נאריתיב קובץ עותקים +  2כל חשבון יוגש במקור חתום +  .18

ובכל פורמט אחר    EXCEL  ,DWG  ,CIVILCAD  לרבות קבצי  ודפי ריכוז  כמויות,  כל חשבון ילווה בדפי מדידה .19
 .  ידי המפקח ו/או המזמין ו/או הגורם המממן-שיידרש על 

, ולצרף את כל  לפחות  העתקים   2  -ב והריכוז  הכמויות  ,  על הקבלן להגיש לבדיקת המפקח, את דפי המדידה .20
 ידו. - היומנים המתייחסים לחודש הגשת החשבון כשהם חתומים על

  הפרטים הבאים:  בכל חשבון יצוינו .21
 
 ; תאריך סיום העבודה;  תאריך התחלת העבודה;  ערך החוזה;  שם החוזה;  מספר החוזה. א

    .בפועללפי כתב הכמויות מול כמויות שבוצעו מדידת העבודות . ב
 ; , בהתאם להוראות המכרז והנחיות המפקחבגין כל סעיף וסעיףהמחירים וסה"כ התמורה 

 ; . אישורים מיוחדים שניתנו ביחס לחשבוןג

 ; נכון ליום הגשת החשבון  -לוח זמנים מעודכן לביצוע העבודות  .ד

  . ידם-ובמתכונת הנדרשת על  (או הגורם המממן)ידי המפקח -. כל אסמכתה נוספת שתידרש עלה
   מובהר כי המצאת אסמכתאות אלה מהווה תנאי לאישור תשלום.  

לבין   .22 לכתב הכמויות  בין עבודות שבהתאם  נוספות  בכל חשבון תהיה הפרדה   / עבודות/ כמויות חריגות 
 המלוות בניתוח מחיר.   עבודות נוספות ו/או חריגותבמחירי חוזה ולבין  

נוספות בגין עבודות שבוצעו    דרישות /כל חשבון יכלול נספח בו יחתום הקבלן על הצהרה כי "אין לו תביעות  .23
 זולת המפורט בחשבון עצמו".  ,עד תאריך הגשת החשבון

סעיפים   .24 על  חשבון  בכל  יתריע  ו/או  הקבלן  מיוחדת  תמורה  נדרשת  שלגביהם  החורגת  כמיוחדים  זו 
 . מהמחירים הרגילים הקבועים בחוזה

אישור קיום  , לרבות ערבויות, ביטוחים,  למזמין/למפקח  התשלום מותנה בהמצאת המסמכים הנדרשים .25
זמנים  ביטוח,   העבודות  לוח  הערבות    ועוד.לביצוע  של  העתק  שלו  חשבון  לכל  לצרף  הקבלן  באחריות 

 והביטוחים הקיימים. 

 עדכוני שכר /מנגנון הצמדות/התייקרויות  .ז

בגין   .26 תוספות  כל  להם  יתווספו  לא  וכי  קבועים  הינם  במכרז  המחירים  כי  בחשבון  להביא  הקבלן  על 
זו במסגרת הצעתו   כי הוא הביא בחשבון הוראה  והקבלן מצהיר  וכיו"ב,  ריבית   התייקרויות, הצמדה, 

 הכספית במכרז.   

 המפרט הכללי   תתחול .ח

 .ים הכלליים לסוגיהםלהסרת ספק, בנושאים כספיים יגבר נספח זה על הוראות המפרט .27

 , כדלקמן: בנוסףאף המצוין במפרט הכללי, מובהר -כן, על-כמו .28

 א. לא תשולם תמורה נוספת בגין התארכות הפרויקט; 

 שכות הליכים" ו/או "ניהול מתמשך" ו/או עיכוב מכל סוג שהוא.   . לא תשולם תמורה נוספת בגין "התמב

 . לא תשולם תמורה נוספת בגין תקורות ו/או בגין העסקת/הפעלת קבלני משנה; ג

. לא תשולם תמורה נוספת בגין ביצוע עבודות במקביל לביצוע עבודות אחרות בשטח הפרויקט, לרבות  ד
 בשל צורך בביצוע תיאום ו/או לצורך קיום התחייבויות הקבלן במסגרת החוזה; 
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. לא תשולם תמורה נוספת בגין היותו ו/או תפקודו של הקבלן כ"קבלן ראשי" ו/או תוספות בגין "רווח  ה
 קבלני" וכיו"ב; 

ומוסדרים במפורש במפרט הטכני ובכתבי הכמויות של המכרז,    ה. תשלום תמורה, שרכיביה אינם מצויינים
עבודה מעין זו ללא קבלת אישור מראש ובכתב של   עמחייבת קבלת אישור מראש ובכתב של המפקח. ביצו

 המפקח, לא יזכה את הקבלן בתמורה.   

 תיאום והתחייבויות מול גורמי תשתית / צדדים שלישיים  .ט

מוסמכת, בין השאר,  רשות  שיידרש מכל  כל מסמך  על הקבלן לבצע כל תיאום וכן להמציא ולחתום על   .29
העבודות   לביצוע  הרשאה  קבלת  לרבות  המפורטות  לצורך  ישראל  במכרז,  נתיבי  כגון  החברה    -מגופים 

, חוצה  תשתיות נפט ואנרגיה בע"  יבי הגז הטבעי לישראל,נתדרך ארץ,  ,  הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
חברת המים הלאומית, חברת חשמל לישראל, בזק, חברות תקשורת וכבלים, תאגיד/י    - מקורות    ישראל,

"(, בהתאם  גורמי תשתיתמים וביוב וכו', מוסדות התכנון השונים, ככל שיידרש תיאום עם מי מהן )להלן: "
  ידי גורם התשתית הרלוונטי. - לתנאים ולנוסח שייקבעו על

ידי גורמי תשתית וכן להמציא כל מסמך שיידרש,  - הקבלן מתחייב לחתום בעצמו על כל מסמך שיידרש על  .30
הרשאה.   מסמכי  שיפוי,  לפיצוי/  התחייבות  בנקאית,  ערבות  ערבות,  ביטוחים,  קיום  אישור  כך:  ובכלל 

ית כאמור  הקבלן יישא בכל עלות הכרוכה בתיאומים, חתימה על מסמכים וקיום הדרישות של גורמי תשת
   כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהמזמין בגין כך. לו לא תהא ו

מובהר, כי אם גורם תשתית כלשהו יעמיד תנאים או ידרוש חתימה על מסמכים השונים מתנאים שפורטו   .31
בכל   ולשאת  התשתית  גורם  דרישות  את  לקיים  אחראי  הקבלן  זה,  למכרז  שצורפו  מסמכים  מנוסח  או 

כל  לו  לא תהא , וידי צדדים שלישיים(- עלויות פיקוח ו/או בקרה נדרשות על  לרבות)  העלויות הכרוכות בכך
   טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהמזמין בגין כך.

 תשלום תמורת זכויות הנאה  .י

יהי .32 העבודות  ביצוע  לצורך  מחוץ  אם  המצויים  במקרקעין  כלשהו  שימוש  או  הנאה  זכות  קבלת  צורך  ה 
למקום העבודות )למשל: לצורך חציבה, נטילת עפר או חול, זכות מעבר, זכות שימוש וכיו"ב(, יהיה הקבלן  

 חשבונו( כפי שיוסכם בינו לבין הבעלים   -אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולשלם תמורתה )ועל

 ביוזמת המזמין   -פיצוי/שיפוי בגין הפסקה של ביצוע הפרויקט  .יא

 א. כללי    

הפסקה   .33 על  בכתב  לקבלן  להורות  המזמין  רשאי  העבודות  ביצוע  או    -במהלך  זמנית  מוחלטת,  חלקית, 
של ביצוע הפרויקט, תוך מתן הוראות בדבר התאמת לוח הזמנים כפי שימצא לנכון המזמין.    -לצמיתות  

 הוראה כאמור תינתן מטעמים סבירים בלבד.  

מוסכם כי בין השאר, שיקולי חיסכון בהוצאות המזמין, גידול ניכר בעלויות, שינוי במדיניות ו/או אירועים   .34
 בלתי צפויים וכיו"ב הם בבחינת נימוק סביר למתן הודעה בדבר הפסקה כאמור.  

פרק זה אינו גורע מזכות המזמין לביטול ההסכם בשל אחת או יותר מהעילות המצוינות בהסכם או לפי   .35
 כל דין. במקרה כזה, הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו. 

ידו, לא יהא הקבלן זכאי  - אם הופסק הפרויקט בשל מעשה או מחדל של הקבלן או בשל הפרת החוזה על .36
 לתשלומים המפורטים בסעיף זה.

ניתנה הוראת הפסקה כאמור, יפסיק הקבלן את ביצוע הפרויקט, לפי הוראות המפקח, בהתאם לתנאים   .37
ולמשך התקופה שצוינו באותה הוראה. הקבלן לא יחדש את ביצוע הפרויקט )כולו או חלקו(, אלא אם  

 ידי המפקח הוראה אחרת בכתב.  - ניתנה לו על
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הופסק ביצוע הפרויקט, כולו או חלקו, ינקוט הקבלן לפי הצורך, בכל האמצעים הנדרשים לצורך הגנה על   .38
 הפרויקט ו/או על מקומו ו/או על הציוד והתשתיות באתר, אלא אם אישר המפקח ו/או המזמין אחרת.  

 המוסכם המצוין בפרק זה, לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי אחר/נוסף בגין הפסקת העבודות.    פרט לפיצוי .39

קבלת פיצוי כלשהו לפי פרק זה הינה בבחינת סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות ו/או דרישות של הקבלן   .40
לקבלת פיצוי ו/או שיפוי מכל מן וסוג שהוא בגין הפסקת העבודות ו/או בגין הפרויקט ו/או בגין כל הפסד  

 או הוצאה שנגרמו לו, ככל שנגרמו, בגין כך.  

קבלת פיצוי/שיפוי כדי לאפשר לקבלן לעכב ביצוע  - להסרת ספק, אין בזכאות לקבלת פיצוי/שיפוי ו/או באי .41
 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה או לפי כל דין.   של איזה

 ב. הפסקה לפני תחילת ביצוע העבודות )ביחס לכל שלב בנפרד(   

בגדר   .42 אינו  נפרד(  עבודות  התחלת  צו  יינתן  )שלגביו  בפרויקט  שלב  או  הפרויקט  ביצוע  בתחילת  עיכוב 
 "הפסקת עבודה" והוא בשום מקרה לא יהווה עילה לקבלת החזר או פיצוי כלשהם לקבלן.  

כן ומבלי לגרוע מהאמור, מוסכם כי אף במהלך ביצוע העבודות יתכנו הפסקות ו/או עיכובים הנובעים  -כמו .43
 הרשויות או עקב הגבלות שאינן בשליטת המזמין.    מדרישות או מהנחיות של

 ג. הפסקה זמנית של ביצוע העבודות  

חודשים, הרי שמעבר לתמורה    3הוראה בדבר הפסקה מוחלטת של הפרויקט, העולה על פרק זמן של    ניתנה .44
"הוצאות   בגין  לשיפוי  זכאי  הקבלן  יהיה  בפועל,  שביצע  עבודות  תמורת  ההסכם  לפי  לקבלן  המגיעה 

  מיוחדות".  

מיוחדות" .45 לקבלן  הוצאות  שנגרמו  מתוכננות/צפויות  בלתי  וסבירות,  ישירות  עלויות  הינן  זה  לעניין   "
במישרין כתוצאה מהפסקת ביצוע הפרויקט ובשל הצורך להבטיח את הפרויקט ו/או את אתר העבודות  

, ובניכוי עלויות אחרות שנחסכו לקבלן  ו/או את הציוד ו/או את התשתיות הקיימות באתר העבודות וכיו"ב
  כתוצאה מההפסקה, כפי שיאושרו מראש ובכתב על ידי המפקח. 

עלויות שמהותן אובדן   יובאו בחשבון הרכיבים שלהלן: עלויות מימון,  בחישוב העלויות המיוחדות, לא 
רווח לקבלן )לרבות בשל אובדן הזדמנויות עסקיות אחרות(, לקבלני המשנה של הקבלן הראשי או לצדדים  

לויות תקורה, קנסות או פיצויים שהוטלו על הקבלן, הפסד זכאות לתמורה מיוחדת שעליה  שלישיים, ע
סוכם מראש או הוצאה הקשורה בכך, עלייה במחירי חומרי גלם ותשומות, מע"מ המשולם על ידי הקבלן  

 לצדדים שלישיים )למעט אם סכום המע"מ אינו ניתן לזיכוי(,.  

ההחלטה הסופית לגבי גובה ההוצאות המיוחדות הינה של המזמין, בהתחשב בנסיבות הפסקת העבודות,   .46
 פרק הזמן הרלוונטי וסטטוס הפרויקט.  

ל .47 יגיש  לא  אם  תפקע,  מיוחדות  הוצאות  להחזר  הקבלן  של   בתוך    -   מפקחזכותו 
ומנומקת, בכתב, בציון ההוצאות  דרישה מפורטת    -חודשים מיום שבוצעה ההפסקה הזמנית כאמור    2

הצורך בהוצאתן    המיוחדות שנגרמו לו, מקורן וכן אסמכתאות ברורות ביחס לגובה העלויות הישירות,
 והוצאתן בפועל.  

במקרים    אף-על .48 מיוחדות,  הוצאות  להחזר  או  כלשהו  לפיצוי  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  כי  מוסכם  האמור, 
 המפורטים להלן: 

נקבעו במסמכי החוזה או מראש, תקופות קצובות/מוגדרות להפסקות בביצוע הפרויקט, כולו   (א)
 או מקצתו; 

נקבעה במסמכי המכרז שלביות שיש בה כדי להביא לעיכוב ו/או להפסקה בביצוע העבודות בין   (ב)
 השלבים או במהלכם;  
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 ידי הקבלן ו/או בשל עיכוב הנעוץ בו; -ההפסקה נדרשה בשל הפרת ההסכם על  (ג)

ההפסקה נדרשה עקב הוראת רשות מוסמכת ו/או עקב "כח עליון" )ובכלל זה השבתה חלקית   (ד)
הממשלה,   משרד  של  הנחיות  ו/או  הוראות  עקב  הפסקה  מלחמה,  אדמה,  רעידת  מלאה,  או 

 התפרצות מחלה או מגפה ו/או קיומן של נסיבות אחרות שאינן בשליטת המזמין(;

ההפסקה אינה כרוכה בהפסד עלויות ישירות עבור הקבלן ו/או שפרק הזמן עד להפסקה בפועל   (ה)
 מאפשר לו להתארגן באופן מתאים.  

להסרת ספק, הקטנה של היקף העבודות, או שינוי בכמויות, לא ייחשבו בגדר "הפסקת עבודות", ולא יזכו   .49
  את הקבלן בפיצוי כלשהו. 

הפסקה   .50 בשל  הפיצוי  סכום  על  יעלה  לא  הפרויקט,  של  זמנית  הפסקה  בגין  הפיצוי  סכום  מקרה,  בכל 
 לצמיתות של הפרויקט.  

 ד. הפסקה לצמיתות של ביצוע העבודות  

לצמיתות של ביצוע הפרויקט )שלא בשל עילות הביטול המצוינות    ניתנה הוראה של המזמין בדבר הפסקה .51
ונמשכו במשך תקופה של לפחות   אזי תחולנה    -חודשים    3בהסכם(, לאחר שכבר החלו בפועל העבודות 

 הוראות אלה: 

" בגין הפסקה לצמיתות של הפרויקט יהיה, יהיה סכום בשיעור  הפיצויקטן זה: " -סעיףלצורך  (א)
שבין    2% לבין סכום החשבון הסופי    50%מההפרש  לעיל(  )כהגדרתו  מהיקף החוזה המקורי 

 קטן )ב(, כפוף לתנאי הבאים:-המאושר, כאמור בסעיף

  ₪.   300,000( בכל מקרה סכום הפיצוי לא יעלה על 1)
 

   או יותר מהחוזה לא יקנה זכות לקבלת פיצוי.  75%( ביצוע של 2)

לצורך קביעת ערך העבודות שבוצעו בפועל וקביעת "סכום החשבון הסופי המאושר", תערכנה   (ב)
 מדידות סופיות נכון למועד ההפסקה ובהתאם לכך יונפק חשבון סופי, כפוף לאישור המפקח.  

ידי הקבלן,  -יום ממועד קבלת הוראה בדבר הפסקה לצמיתות, על 60בחשבון הסופי יוגש בתוך   (ג)
 התמורה".  -"נספח התשלומים -בהתאם למתכונת המפורטת בנספח ז' 

והכל מבלי לגרוע מכל    - בנוסף לסכום שאושר בחשבון הסופי, ישלם המזמין לקבלן את הפיצוי   (ד)
 זכות אחרת של המזמין לפי החוזה ולפי כל דין.  

הוראות  לפי  הפיצוי כאמור אינו גורע מזכות הקבלן לתשלום תמורה בגין עבודות שביצע בפועל,   (ה)
 הסכם זה. 

מוסכם כי התשלומים לפי סעיף זה הינם פיצוי הוגן וסביר, והם ממצים את מלוא זכויותיו של   (ו)
הקבלן בקשר עם הפסקת העבודה, לרבות בגין תקורות, הכנת צוות, הקמת אתר, הבאת ציוד  

תשלום הסכומים כאמור  וחומרים, עריכת התקשרויות וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא.  
 הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן.

רואים את מחצית סכום הפיצוי כשיפוי הקבלן בגין "הוצאות מיוחדות" שנגרמו לו עקב הפסקת   (ז)
עזר, הכנת דרכי גישה    מתקניהעבודות ואת היתר כשיפוי של הקבלן בגין הקמה ופירוק של  

וכיו"ב. הקבלן יידרש לבצע עזיבה מסודרת ותקינה של אתר העבודות, לרבות פירוק המתקנים  
 וכיו"ב.  
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 קבלן ראשי )"מבצע הבניה"(  בטיחותנספח  -  1נספח ט

בלתי נפרד מן ההסכם והפרתו כדין הפרת  דרישות נספח הצעה זה מקבלן ראשי "מבצע הבנייה" הוא חלק   .1
 ההסכם עצמו. 

 
 מינוי קבלן ראשי "מבצע הבניה":  .2

כ"מבצע הבניה"    , בין השאר, ובכך יראוהו  ,במסגרת העבודה ישמש הקבלן כ"קבלן ראשי" של הפרויקט .2.1
 מתחילת הפרויקט ועד לסיומו.   

,  1988- בעבודה )עבודות בניה( התשמ"חלתקנות הבטיחות    6הקבלן שהוא "מבצע הבנייה" עפ"י סעיף   .2.2
 יישא בכל החובות המוטלות בתקנות אלה עד השלמה סופית של הפרויקט. 

הקבלן )"מבצע הבניה"( יהיה אחראי לבצע את כל הפעולות, לספק את כל המשאבים, הציוד והאמצעים   .2.3
 הפרויקט ולעמוד בכל דרישות החוק והתקנות.  לכל אורך  הנדרשים לקיום מערך בטיחות תקין 

,  ועל כל מי שיופעל במסגרת הפרויקט  תהליכי העבודה בפרויקט   כל  אחראי על)"מבצע הבנייה"(  הקבלן   .2.4
 לאתר.                                                           , שייכנסו בקרים, יועצים, גורמי חוץ וכו' -וכל גורם אחר קבלני משנה ובכלל זה 

 אחריות מנהל העבודה:  .2.5

מנהל העבודה חייב למלא אחר הוראות החוק והתקנות וינקוט צעדים מתאימים כדי להבטיח שכל   •
 עובד/מבקר באתר ימלא אחר החוק והתקנות הנוגעות לתחום עיסוקו ועבודתו. 

העבודה   • ויוודא  ישגיח,מנהל  באתר    יפקח  הבטיחות  זמןסידורי  כל  נוכח  באתר    ויהיה  שמבוצעת 
 . עבודה

 מנהל העבודה ידריך העובדים לבטיחות ויתעד זאת בפנקס ההדרכה.  •

באם תבוצע עבודת לילה באתר ו/או מעבר לשעות הרשומות בחוק שעות עבודה ומנוחה יתמנה מנהל   •
 (. 3.2עבודה נוסף למשמרת שניה )המנוי עפ"י סעיף 

 

 חובות מבצע הבניה במסגרת נספח הצעה זה: .3

היקף פעילותו באתר )מינימום ביקורת שבועית בת  בחברה והגדרת  בעבודה  מינוי ממונה על הבטיחות   .3.1
 שע'(. אישור כשירות של הממונה והיקף פעילותו יתועד ויועבר למפקח מטעם המזמין.  4

נוי מנהל עבודה: "מבצע הבניה" ימנה מנהל עבודה מוסמך אשר ישלח הודעת מנוי אל אגף הפיקוח  ימ .3.2
 העתק מטופס זה יועבר למפקח מטעם המזמין.  (,  155במשרד התמ"ת )טופס  

 חובת ניהול הבטיחות.  .3.3

 ניהול בטיחות ותוכנית בטיחות  .4

כתובה .4.1 בטיחות"  "תכנית  לקיים  הבניה  מבצע  העבודה   על  על  הפיקוח  ארגון  לתקנות  )תכנית    בכפוף 
 המרכיבים הבאים: תכלול גם את , אשר2013-התשע"ג ,לניהול בטיחות(

 הגדרת סמכויות ואחריות לבטיחות של ממלאי תפקידים שונים באתר ובחברה.   .4.1.1

 ( שיכלול את כל תהליכי העבודה שאמורים להתבצע במהלך הפרויקט. jsaביצוע סקר סיכונים ) .4.1.2

גורמי סיכון, הערכת סיכונים, ובקרת סיכונים הכוללות, לכל הפחות,   .4.1.3 פירוט שיטות לאיתור 
או   שיטות  של  סביבת  פירוט  של  מראש  סקירה  )באמצעות  סיכונים  והערכת  לאיתור  נהלים 

 . העבודה ופעילויות מסוכנות(, ושגרת סיורי בטיחות לאיתור מפגעים

ירוט של גורמי סיכון מיוחדים באתר, ונהלים ו/או הוראות עבודה ו/או הוראות בטיחות לגבי  פ .4.1.4
 ביצוע עבודות שיש בהם סיכון לבריאות או חיי אדם
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כולל    -לעבודה בטוחה    והדרכתםעל סיכונים בעבודה    יימסר לעובדים מידעבו  פירוט האופן   .4.1.5
ההדרכות  מועדי  הדרכות,  סוגי  והגהות,  הבטיחות  בניהול  עובדים  שיתוף  ומבצעי    נושאי 

 לגבי שמות של ממלאי תפקידים בנושאי הבטיחות באתר. מסירת המידעואופן ההדרכה,  

 .תקופתיות / תסקיר, ומועדי הבדיקות לביצוע / שבוצעופירוט של ציוד הדורש בדיקות  .4.1.6

 רשימות עובדים לבדיקות רפואיות, ורשימות של בדיקות סביבתיות לביצוע .  .4.1.7

כגון .4.1.8 הסמכות,  נדרשות  לגביהם  תפקידים  בעלי  של  הסמכות  ופירוט  כשירות  :  דרישות 
 . מוסמכיםחשמלאים, בוני פיגומים, מנהלי עבודה 

וכמעט   .4.1.9 תאונה,  בטיחותי,  אירוע  של  במקרה  מתקנות  ופעולות  חקירה  דיווח,  שיטות  פירוט 
 תאונה. 

מדידות   .4.1.10 ביצוע  ומועדי  באתר,  הבטיחות  מצב  למדידת  והכלים  האופן  למי   –פירוט      כולל 
 מדווחים. 

פי  -פירוט נוהל או אופן הפיקוח על עבודת קבלני משנה, שנועד להבטיח כי אף הם עובדים על .4.1.11
 מדיניות ותוכנית הבטיחות של מבצע הבניה. 

 נהלים ותוכניות היערכות ותגובה למצבי חירום.  .4.1.12

 פירוט האופן בו מנהל העבודה מוודא שהפעילות באתר היא בהתאם לתוכנית הבטיחות. .4.1.13

 

ביצוע העבודה דורש בצוע משימת עבודה ספציפית מורכבת, שיש בה סיכונים מיוחדים שאין  שבמידה   .4.2
, טרם  להם ביטוי או מענה בתוכנית הבטיחות הכללית, יש לקיים תוכנית בטיחות נפרדת לאותה משימה

 .  ביצועה
 תוכנית הבטיחות תועבר לאישור המפקח מטעם המזמין.  .4.3
לעמידה בדרישות כל דין, ובדרישות תקנים מחייבים, כולל חובת מבצע הבנייה    מבצע הבניה מחוייבותל .4.4

 לעקוב אחר שינויים בדרישות רלוונטיות.  
  פי הצורך -כל המסמכים הקשורים למערך ניהול הבטיחות יישמרו, יתועדו, ויהיה זמינים לבעלי עניין על  .4.5

 באתר!  

לפי   .4.6 יחליט  עליהם  התוכנית באמצעים  מימוש  לעת  מעת  לבדוק  הסמכות  בידי מפקח מטעם המזמין 
העניין. חובת הקבלן הינה לשתף פעולה עם מפקח מטעם המזמין ולהציג בפניו כל מסמך שיידרש לצורך  

 כך או לחילופין לאפשר לו לבדוק את המציאות באתר לפי ראות עיניו. 
 דרישות ניהול הבטיחות ממבצע הבנייה:  .4.7

 הערה:

 .  אינם במקום דרישות החוק והתקנותהביצועים הנדרשים בנושא ניהול הבטיחות המפורטים להלן 

הנדרשים   והמניעה  הבטיחות  מעטפת  את  ספציפית  תקבע  עבודה  משימת  כל  לפני  הסיכונים  הערכת 
במקום   באים  אינם  הבטיחות  לניהול  התכנית  במסגרת  והביצועים  ההנחיות  ההוראות,  והמחייבים. 

    דרישות החוק והתקנות, כל מקרה שבו יש סתירה לחוק החוק קובע.

 גהות:  .4.7.1

 תכולת תיק זה תקבע עפ"י מספר העובדים. -  עזרה  ראשונה •

 יש להסמיך ממונה ארגז עזרה ראשונה.   25באם מספר העובדים יעלה על 

 יסופקו לאתר מי שתיה בעלי איכות טובה.  - מי שתיה  •

 זמניים באתר.  יותקנו שרותים  - שרותים •

 יותקן מקום אכילה לעובדים מוגן מפגעי מזג האויר לנוחות העובדים.   - מקום אכילה •
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 ציוד מגן אישי וציוד בטיחות: .4.7.2

מבצע הבניה יעמיד לרשות עובדיו, הקבלנים מטעמו ו/או קבלנים אחרים המועסקים   .4.7.2.1
וכל גורם או מבקר אחר כלשהו שיופעל   במסגרת  באתר לרבות הקבלנים הממונים 

פי  החוק והתקנות  -הפרויקט או באתר, את כל פרטי ציוד המגן האישי הנדרשים על
 ובכפוף להערכת הסיכונים למשימת העבודה: 

 כובע מגן, נעלי בטיחות ומשקפי מגן.  -ציוד מגן בסיסי  .4.7.2.1.1

כימיים,   .4.7.2.1.2 חיכוך,כוויות,חומרים  )מניעת  העבודה  סוג  פי  על  כפפות 
 התחשמלות(.

 הגנת עיניים.  .4.7.2.1.3

 הגנת שמיעה.  .4.7.2.1.4

 הגנת פנים.  .4.7.2.1.5

 הגנת ידיים ורגליים.  .4.7.2.1.6

 הגנה מפני נפילה מגובה.  .4.7.2.1.7

 באחריות מבצע הבניה,לספק לעובדיו את פרטי הציוד לניהול הבטיחות:  .4.7.2.2

גידור האתר והפרדתו מסביבתו   .4.7.2.2.1 ניתוב וחסימה תקניים ובכללם  אמצעי 
 תוך התקנת שערי מעבר. 

 אמצעי תימרור ושילוט תקניים. .4.7.2.2.2

 מטפי כבוי אש.  .4.7.2.2.3

 גידור וחסימה. אמצעי  .4.7.2.2.4

עפ"י   .4.7.2.3 ותקני,  תקין  אש  כבוי  וציוד  רפואית  ראשונה  עזרה  ציוד  יחזיק  הבניה  מבצע 
 דרישות פקודת הבטיחות בעבודה. 

 : ומסירת מידעהדרכה  .4.7.3

בדבר   .4.7.3.1 מידע  ומסירת  הדרכות  לביצוע  הנדרש  הזמן  את  ויקצה  יתכנן  הבניה  מבצע 
הסיכונים בעבודה לכלל העובדים, מנהלים וכל גורם או מבקר אחר כלשהו שייכנס  

 לאתר או שיופעל במסגרת העבודות בפרויקט. 

 ההדרכות תועברנה בשפה העברית.  .4.7.3.2

 באם יהיה צורך יעמיד מבצע הבניה על חשבונו מתורגמן לשפות זרות: .4.7.3.3

 הדרכה בסיסית.  .4.7.3.3.1

הדרכה לעבודות ספציפיות )כמו עבודות חשמל, עבודות חפירה, בטיחות   .4.7.3.3.2
 בעבודה בסביבת סיכוני עב' בגובה וכיו"ב(. 

 הדרכת מנהלים ובעלי תפקידים. .4.7.3.3.3

בנוסף להדרכה, יבצע מבצע הבניה הדרכות משלימות בעצמו, הדרכות שבועיות של   .4.7.3.4
 מנהלי העבודה. 

 כשירות ציוד: .4.7.4

 הדרישות בסעיף זה מתבססות על: 

 החוק, התקנות ופקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה.  •

 חוק החשמל.  •
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 תקני מכון התקנים הישראלי. •

 תכנית הבטיחות של מבצע הבנייה.         •

 

 מבצע הבניה יוודא כי פרטי הציוד שבהם ייעשה שימוש הינם תקינים ותקניים. .4.7.4.1

 ימסרו תסקירי בדיקה תקופתית של בודק מוסמך למפקח מטעם המזמין.  .4.7.4.2

 כלים חשמליים מטלטלים לרבות כבל מאריך ייבדקו כל רבעון ע"י חשמלאי מוסמך.  .4.7.4.3

 יצויד בהתרעה קולית לנסיעה לאחור.  כל כלי רכב מכני, כולל מלגזה, .4.7.4.4

 

 תאונה,"כמעט ונפגע", טיפול, דיווח, ניתוח, לימוד ויישום לקחים:  .4.7.5

 :תאונה .4.7.5.1

 כל אירוע בו נפגע אדם   .4.7.5.1.1

ו/או כל אירוע בו נגרם נזק למערכת/מבנה/ציוד )פירוט הדרישות בפנקס   .4.7.5.1.2
 הכללי(. 

 יש לדווח לגורמים הבאים: 

 למנהלים האחראיים. יש לדווח מיידית  •

 יש לדווח למפקח מטעם המזמין.  •

 יש לדווח לאגף הפיקוח במשרד התמ"ת.  •

 יש לדווח מיידית לממונה הבטיחות מטעם הקבלן.  •

 ":כמעט ונפגע" .4.7.5.2

תקרית בה לא נפגע אדם או רכוש, אולם היה פוטנציאל לפציעה או לנזק   .4.7.5.2.1
 )פירוט הדרישות בפנקס הכללי(. 

 יש לדווח לגורמים הבאים: 

 יש לדווח למנהלים האחראיים בשטח ובמשרדים.  •

 למפקח מטעם המזמין  לדווחיש  •

 :מערכת הפקת לקחים .4.7.5.3

ממונה הבטיחות וצוות ניהול האתר מטעם "מבצע הבניה" יבצעו ניתוח   .4.7.5.3.1
אירוע, יאתרו את הגורמים והפערים ויישמו את הלקחים למניעת הישנות  

 אירועים נוספים. 

 ממונה הבטיחות יבצע מעקב אחר יישום הלקחים.  .4.7.5.3.2

 כללי:  .4.7.6

סעיף   באמור  שאינן    4אין  אחרות  תקנות   / נוספים  לנושאים  הבניה  מבצע  מאחריות  לגרוע 
זה   בסעיף  היא    -כלולות  הבניה  מבצע  אחריות  כי  תקנות  מוזכר  וכל  החוק  בקיום  לעמוד 

 הבטיחות בעבודה המופיעות בדרישות כל דין. 

 

 : וגורמי נוספים שיופעלו במסגרת העבודות הפרויקט קבלנים ממונים ,קבלני משנה .5

 קבלני משנה באתר יחשבו כעובדי "מבצע הבניה" בלבד ותחת אחריותו הבלעדית.  .5.1
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 למזמין לא תהיה כל נגיעה לקבלנים אלו בנושאי הבטיחות השונים.  .5.2

המזמין יהיו תחת אחריות "מבצע הבניה"    ידי-עללעניין הבטיחות גם קבלני משנה ממונים אשר מונו   .5.3
 . 5.1עפ"י סעיף  

5.4.   ) וכו'  המים  תאגיד  בזק,  מפקחים,  יועצים  בקרים,   ( אחר  גורם  של  לבטיחותו  אחראי  יהיה  הקבלן 
 שייכנסו לאתר או שיופעלו במסגרת העבודות בפרויקט. 

 

 מערכת דיווח למפקח מטעם המזמין  .6

חובת מבצע הבניה ועובדיו לשתף פעולה ככל שיידרש באספקת תיעוד וכל מסמך שיידרש בנושא ניהול   .6.1
 הבטיחות למפקח מטעם המזמין. 

במידה שהמפקח יראה לנכון לערוך סיור באתר ולעמוד על מצב הבטיחות באתר יקצה לכך מבצע הבניה   .6.2
 את המשאבים והסיוע הנדרש.

 על מבצע הבניה להגיב על כל הערה שיקבל ממפקח מטעם המזמין באחת הדרכים הבאות: .6.3

 אישור על ביצוע כנדרש.  .6.3.1

 הסתייגות כתובה ומנומקת.  .6.3.2

בסמכות, מפקח מטעם המזמין, עפ"י שיקול דעתו, לעצור את העבודה באתר, במידה שקיימת סכנה   .6.4
 לפגיעה בחיי אדם. 

מבצע הבניה באמצעות ממונה הבטיחות ו/או צוות ניהול האתר מטעמו יעביר דיווחים למפקח מטעם   .6.5
 המזמין עפ"י הפירוט להלן: 

 תוכנית בטיחות של האתר הכוללת היבטי שלום ציבור ופתרונות הגנה.  –טרם פתיחת האתר  .6.5.1

ממונה הבטיחות של    ידי -על סקרי מפגעים שנערכו  והסיורים, המבדקים    ממצאי  -  שבועידו"ח   .6.5.2
הליקוי. תיקון  אופן  ו/או  סטטוס  ותיעוד  הבניה  ייבדקו    מבצע  השבועיים  הסיורים  במסגרת 

בדיקות    הדורש  הציוד  של  בטיחות  ותסקירי  הבטיחות  לתכנית  בהתאמה  ההדרכה  פעילות 
  .  תקופתיות באתר ואופן הטיפול בליקויים אם התגלו

 "כמעט ונפגע", המסקנות וסטטוס היישום שלהם בשטח. ניתוח אירועים במקרה של תאונה או   .6.5.3

 סטטוס יישום הערותיו של מפקח מטעם המזמין  -דו"ח חודשי   .6.5.4
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 פקודת בטיחות   הוראותנספח  
 קיום הוראות פקודת הבטיחות  מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה
 

 הקבלן.  ידי-על הקבלן הראשי ידאג להמצאת ביטוחים מתאימים שייערכו  ביצוע העבודות,כתנאי מקדמי ל .1

והתקנות שלפיה, וכן   1970-הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל .2
ולפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות,    1954- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

פי דין למתן  - ההוראות והצווים שפורסמו ו/או יפורסמו מכוחם וכל הוראות מפקחי הבטיחות והמורשים על
 הוראות בנושאי  בטיחות. 

 כמשמעו בפקודה הנ"ל ובתקנותיה.  ",קבלן ראשי "הקבלן מצהיר ומאשר כי הינו  .3

ידו כקבלן ראשי ובהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה מוסמך  -הקבלן מאשר כי העבודות יבוצעו על .4
 שימונה על ידו לצורך כך. 

  לעיל:  1בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .5
 

כל    ( לרבות את1988- התשמ"ח-הקבלן יקיים במועד ובמדויק את תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה .5.1
 החובות המוטלות על מבצע בניה כמפורט בתקנות אלה. 

האזורי שבאזורו מתבצעות העבודות על היותו קבלן ראשי  למפקח העבודה  למשרד התמ"ת והקבלן ידווח   .5.2
 . ותלביצוע העבוד 

 קבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי עבור קיום התחייבויותיו על פי האמור בנספח זה.  .5.3
 התחייבות זו אינה גורעת ורק באה להוסיף על כל התחייבות אחרת של הקבלן על פי החוזה.  .5.4

 

  בטיחות .6

 

 כללי  .6.1

 

קבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר   6.1.1
כפי שיידרש על ידי    -ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית  

 . 1954-כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד ,מפקחי העבודה

 . 1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל לפי  העבודות הקבלן מתחייב לבצע את  6.1.2

הקבלן אחראי בלעדי על הבטיחות בעבודה, אחריותו המלאה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים   6.1.3
 ובכללם אלו שיפורטו להלן על מנת למנוע פגיעה בנפש וברכוש.

על   6.1.4 הממונה  מאת  מקיף  בטיחות  תדרוך  הקבלן  עובדי  יקבלו  העבודות  ביצוע  התחלת  לפני 
הבטיחות מטעם הקבלן. לא יתחיל הקבלן את העבודות לפני שיוודא כי כל הצוותים שיעסקו  

 ממונה הבטיחות.  ידי- לתודרכו עבכך 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף בעתיד הוראות לנוהל הבטיחות המתאימות בהתאם   6.1.5
 לאופי העבודות המתבצעות. 

כל המכונות, הציוד והרכב המצויים בשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק, תקינים על פי דין, ובעלי   6.1.6
 תו תקן או אישור של בודק מוסמך לפי העניין, או כל רישוי אחר. 

 כל האמור בסעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין  ומהאמור בחוזה גופו.  6.1.7
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 הוראות בטיחות כלליות  .6.2

יש לקבל לכך אישור מראש   ,העבודות יש להשתמש בחומרים מסוכנים רעילים/דליקיםאם למטרת ביצוע  
 בכתב מאת המזמין. 

 : מתחייב הקבלן .6.3

 . באתר העבודותלנהל יומן עבודה שוטף  .6.3.1

ולהתקין שירותים כימיים   .6.3.2 , כולל אחזקתם הנאותה והתקינה במשך כל  באתרי העבודותלספק 
 . העבודותתקופת ביצוע  

ולמנות עובד אחראי, ששמו יימסר למפקח, על  באתר העבודות  להחזיק ארגז עזרה ראשונה תקין   .6.3.3
 ארגז זה.  

6.3.4. ( משבעה  יאוחר  לא  העבודה,  משרד  של  האזורי  למפקח  בכתב  הודעה  ממועד  7להמציא  ימים   )
 תחילת ביצוע העבודות, המציינת את הפרטים הבאים: 

 שם המבצע ומען הדואר שלו. .6.3.5

 מקומה ומהותה של הבנייה או בנייה הנדסית.  .6.3.6

 פרטי מנהל העבודה.  .6.3.7

 פרטים אחרים שנקבעו בדין.  .6.3.8

לספק ציוד מגן אישי לעובדים למניעת סיכונים בטיחותיים, כולל הדרכת העובדים לשימוש נכון   .6.3.9
 בציוד והחלפת ציוד פגום. 

ילבשו, בשעת ביצוע העבודות,  העבודות  לדאוג לכך שכל המועסקים על ידו וכל העוסקים בביצוע   .6.3.10
 לבוש הולם, אשר יהיה בולט הן  בשעות האור והן בשעות החושך, כאמצעי בטיחות. 

 לספק כובע מגן )קסדת בטיחות( לכל עובד ולדאוג כי כל עובד ישתמש בו במהלך ביצוע העבודות.  .6.3.11

 הדין. לספק כלי עבודה העומדים בדרישות  .6.3.12

 לספק ציוד מגן כגון, משקפי מגן, כפפות והכול בהתאם לסוג העבודה המבוצעת.  .6.3.13

וכן, למסור הוראות עדכניות בדבר  באתר העבודות  למסור מידע לעובד בדבר הסיכונים הקיימים   .6.3.14
 שימוש, הפעלה ותחזוקה בטוחה של הציוד, חומרים ותהליכי העבודה. 

 לא להעסיק עובד אלא אם כן ניתנה לו הדרכה כאמור וסופקו לו אמצעי המיגון הנדרשים. .6.3.15

נדרש להתקין פיגומים, אזי להתקין פיגום זקפים תקני על ידי בונה מקצועי לפיגומים  שבמידה   .6.3.16
  20/4.5ולוח רגל, זקפי הפיגום במפלס הקרקע יונחו על אדני עץ במידות    ןכולל: אזן יד, אזן תיכו 

 ס"מ כולל כוסות ברזל, וביצוע חיזוקים אלכסוניים. 

פרקיים קצרים   .6.3.17 מוטות קשיחים  חיבורי תתבצע באמצעות  למבנה  הפיגום  לכך שקשירת  לדאוג 
 בלבד )לא חוט שזור(. 

 לדאוג לכך שאם יותקן  פיגום  ממוכן מכל סוג שהוא, יועברו למזמין:     .6.3.18
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 תעודת רישום דגם. א. 
 אישור בודק מוסמך.ב. 

 המצאות המסמכים הנ"ל. לדאוג לכך שלא יתבצע כל שימוש שהוא בפיגום ללא  .6.3.19

סוג .6.3.20 מכל  חשמלית  בכננת  שימוש  מבוצע  שאם  לכך  בודק    ,לדאוג  אישור  ללא  הכננת  תופעל  לא 
 מוסמך. 

בגובה .6.3.21 העובדים  להסמכת  תשס"זלבהתאם    ,לדאוג  בגובה(,  )עבודה  בעבודה  הבטיחות  -תקנות 
2007 . 

ככל שנחוצה המצאות עובדים במפלס תחתית החפירה,    .להבטיח חפירות על ידי דיפון מתאים .6.3.22
 מטר.  1.2בביצוע עבודות חפירה שעומקן מעל  

הרחקת   .6.3.23 כולל  ביטומניות,  ביריעות  חם/איטום  בביטומן  שימוש  בעת  זהירות  באמצעי  לנקוט 
 מקורות אש מחומרים דליקים.

  - לנקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת נפילת העובדים מן הגג, כולל שימוש ברתמות בטיחות   .6.3.24
 הכול בהתאם לצורך ולדין, ככל שיהיה צורך, בביצוע עבודות על גגות. 

, יתאימו לדרישות חוק החשמל והתקנות  באתר העבודות  ןלדאוג לכך שכל הציוד הנמצא או מותק  .6.3.25
 שהותקנו לפיו, תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל( והתקנים הישראלים, לרבות האמור להלן: 

 חשמלאי מוסמך.תיקון פריטי ציוד חשמלי יבוצעו רק בידי א. 
ומוגנים ב.   יהיו תקינים  ייעשה שימוש  וכלי העבודה החשמליים המיטלטלים בהם        כל הציוד 
 ע"י בידוד כפול.      
 לא יותקן כל סידור מאולתר בציוד חשמלי. ג. 
 ככל שיהיה צורך בשימוש בכבל מאריך, להניחו כנדרש בתקנות הבטיחות בחשמל. ד. 

 לדווח מיד למפקח, על כל מקרה של תקלה בזרם החשמל. .6.3.26

 הקבלן אחראי על מינויו של מנהל עבודה מוסמך באתר טרם תחילת העבודה.  .6.3.27

 יראו את כל האמור לעיל, כאילו הינו כלול במחירי היחידה הנקובים במסמך תמורה.  .6.3.28

 ויתור על סעדים .6.4

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לעניין כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל סוג ומין, שתהיינה לו לפי   .6.4.1
העבודות  החוזה ו/או מכוחו ו/או בקשר אליו, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר לסילוק ידו מביצוע  

כאמור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עיכבון ו/או לכל סעד ו/או תרופה, בין זמניים ובין  
קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת  

 החוזה. 

, לא יהיה הקבלן  העבודותבמקרה של סילוק יד הקבלן כתוצאה מהפרות הנחיות בטיחות מביצוע  .6.4.2
 לאחר. העבודות רשאי למנוע מסירת 

 גישה לאתר   .6.5

הגישה אל האתר עם משאיות או כלי רכב אחרים, לצורך הובלת חומרי בנין, פיגומים וכל ציוד   .6.5.1
 אחר, תהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן.  

מועדי  שבמידה   .6.5.2 את  להתאים  הקבלן  על  יהיה  מסוימות,  בשעות  רק  אפשרית  האתר  אל  הגישה 
 אספקת הציוד ו/או החומרים לפי שעות אלו.  
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או  שבמידה   .6.5.3 מהמשטרה  לאתר,  הגישה  לצורך  אישורים,  וקבלת  בתיאום  צורך  מהרשות  יש 
 או מגורמים אחרים, חלה החובה על הקבלן לטפל בנושא ולקבל את האישורים הנ"ל.  המקומית 

וההגבלות   .6.5.4 הדרישות  התנאים,  כל  את  מחיריו,  במסגרת  בחשבון,  לקח  כי  בזה  מצהיר  הקבלן 
 ין ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב האמור לעיל.  י הקשורים בגישה לבנ

 
בהם   .6.5.5 במקומות  בעיקר  הפיגום,  של  הקרקע  בקומת  ואזהרה  הגנה  אמצעי  להתקין  חייב  הקבלן 

עוברים אנשים. במידה ולדעת המפקח ו/או יעץ הבטיחות, אמצעים אלה שהותקנו ע"י הקבלן,  
אינם מספיקים רשאי המפקח לדרוש כל אמצעי נוסף ושיקול דעתו של המפקח בנדון יהיה סופי  

 ולא ניתן לערעור.  

ין ובאזור רחוב, יתקין  י במקומות שבהם חייבים אנשים לעבור מתחת לפיגום, כגון בכניסות לבנ .6.5.6
די המעבר יהיו מכוסים  ימ' לפחות. שני צי   2.0מ' לפחות ובגובה    1.5הקבלן מעברים מוגנים ברוחב  

בלוחות עץ/דיקט לכל הגובה ומעל המעבר יותקן גגון יציב מלוחות עץ/דיקט. הלוחות יהיו בעובי  
  1.5מ"מ לפחות. הגגון יחובר בצדו האחד באופן יציב אל קיר הבניין ובצדו השני יבלוט לפחות     20

 מ' מעבר לקו החיצוני של הפיגום.  

 הגנה על חלקי בנין והחצר   .6.6

ולכלוך שעלולים   .6.6.1 נזקים  וכד' מפני  כל חלקי המבנה, קירות, חלונות, דלתות  על  על הקבלן להגן 
 להיגרם במהלך העבודה, לרבות כיסוי ביריעות פוליאתילן או בכל אופן אחר כנדרש.  

את היריעות יחבר הקבלן באמצעים מתאימים כדי שלא תיפולנה במהלך עבודות השיקום. בסיום   .6.6.2
 העבודות בכל קיר יסולקו היריעות וכל אמצעי החיבור שלהם.  

על הקבלן להגן על שטחים מרוצפים, שטחי אספלט, פרגולות וכד' אשר נמצאים סביב לקירות   .6.6.3
מבנה, מפני נזקים ולכלוך שעלולים להיגרם במהלך העבודה. ההגנה תבוצע באופן שיבטיח מניעת  
מרוצפים   משטחים  כיסוי  או  פוליאתילן  ביריעות  הפרגולות  עטיפת  כגון  אלו,  לחלקים  נזקים 

ד'. בסיום העבודה על הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו ולסלק את כל אמצעי  בשכבת חול וכ
 הכיסוי וההגנה אשר השתמש בהם. 

יהיו שאריות בטון, או גושים והתזות טיח, או כל נזק אחר, על חלק כלשהו של המבנה  שבמידה   .6.6.4
זה לא נעשה יהיה על  שו/או החצר וכד', חייב הקבלן לנקותם ולתקנם מיד עם התהוותם. במידה  

הקבלן לבצע, על חשבונו, תיקון לפי הוראות המפקח. קביעתו של המפקח בנדון תהיה סופית ובלתי  
 ניתנת לערעור. 

ולא תשולם   .6.6.5 בהצעתו  שנתן הקבלן  במחירים  כלולים  לעיל  הדרישות  יתר  וכל  ההגנה  כל אמצעי 
 לקבלן תוספת מחיר כלשהי בגין כל המפורט לעיל.  

 סדר העבודה באתר  .6.7

  ן תכניות עבודה ולו"ז מפורטות בה   ,בשיתוף עם המפקח  ,יכין הקבלן  ,לפני תחילת עבודה באתר .6.7.1
 יתאר את אופן התקדמות העבודה בהתאמה לתקופת הביצוע שנקבעה בחוזה. 

בדבר.   .6.7.2 הנוגעים  הגורמים  כל  ובשיתוף  הקבלן  עם  בתיאום  תיעשה  באתר  העבודה  סדר   קביעת 
סדר העבודה באתר יותאם במידת האפשר לצרכים ולאפשרויות של המזמין ובכל מקרה קביעת  

 המפקח בנדון תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.  

כל הדרישות לעיל כלולות במחירים שנתן הקבלן בהצעתו ולא תשולם לקבלן תוספת מחיר כלשהי   .6.7.3
 בגין כל המפורט לעיל 

 ניהול עבודה מטעם הקבלן  .6.8
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 .  ותיהיה נוכח באתר העבודה וישגיח על ביצוע העבוד או מנהל הפרויקט מטעם הקבלן הקבלן  .6.8.1

לסרב לתת את המפקח רשאי  יהיה טעון אישור מוקדם של המפקח.  מנהל הפרויקט מטעם הקבלן   .6.8.2
ולקבלן לא תהיה תביעה כלשהי, כספית או אחרת, בגין אי אישור או    ,אישור או לבטלו בכל עת

 ביטול האישור כאמור.  

 כדין הקבלן.  מנהל הפרויקט מטעם הקבלן דין  .6.8.3

הקבלן   .6.8.4 מטעם  הפרויקט  משרד  כמנהל  מטעם  תעודה  עם  מוסמך  עבודה  מנהל  להתמנות  יכול 
 העבודה או מהנדס או הנדסאי מוסמך עם תעודה מטעם רשם המהנדסים וההנדסאים. 

 המשך  - נספח בטיחות לעבודות בניה ופיתוח
 

כל הוראות חוק ודין, ובכל מקום בו ישנה סתירה, הוראות החוקים והתקנות  ישנו  או  לא יבטלו  הנחיות אלו   .1
 קודמות. 

 ותקנותיה.  1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל  .2
 

 ותקנותיו.  1954- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דהקבלן מתחייב לעבוד על פי   .3
 

 יימצא במשך כל זמן הפעילות באתר.שהקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך  .4
 

 העתק תעודות מנהל העבודה והודעה על מינויו באתר יועברו למפקח.   .5
 

כ  .6 יוכרז  למילוי  "הקבלן  באתר  אחרים  קבלנים  או  המשנה  קבלני  מול  ויפעל  הבטיחות  לנושא  ראשי"   קבלן 
הסעיף זה מתייחס לקבלנים שיעבדו באתר זה מטעם קבלן עצמו או מטעם המזמין או מטעם    הנחיות הבטיחות. 

 הרשויות השונות, כגון" חברת חשמל, חברות תקשורת.

בעל פה על ידי המפקח או מפקח הבטיחות  ואם  הקבלן ימלא אחר הנחיות הבטיחות כפי שיימסרו לו, אם בכתב   .7
 מטעם המזמין. 

 הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי כנדרש בתקנות הבטיחות ובהתאמה לסיכונים הקיימים באתר.  .8

 לצרכי החלפת בלאי.  10%הקבלן יחזיק באתר כמות מספיקה של ציוד בטיחות ובתוספת  .9

הקבלן ידריך את עובדיו בדבר הסכנות באתר העבודה ודרכי המניעה כמו גם בדבר כללי הבטיחות וזאת על ידי   .10
 מדריך בטיחות מוסמך. 

יימצא בכל    הפנקס  הקבלן ינהל פנקס כללי כאמור בתקנות ויציגו למפקח או למפקח הבטיחות לפי דרישתם, .11
 עת באתר. 

ויציגו לפי דרישת המפקח או   .12 ינהל פנקס הדרכות בטיחות בו יתעד את ההדרכות שהועברו לעובדים  הקבלן 
 הפנקס יימצא באתר בכל עת.  מפקח הבטיחות,

  חשמל וכדומה(.   הקבלן יחזיק באתר העתקי תסקירי בדיקות ומסמכים שונים בנושא בטיחות )בונה פיגומים, .13
 ויציגם למפקח או מפקח הבטיחות. 

הקבלן יחזיק באתר ציוד עזרה ראשונה בכמות העונה על דרישות התקנות לפי כמות העובדים וכן יימצא באתר   .14
 מגיש עזרה ראשונה מוסמך כחוק. 

וימנה אדם אחראי   .15 לשריפות באזור עבודתו  ראשוני  ציוד לכיבוי אש לצורך מתן מענה  יחזיק באתר  הקבלן 
 לנושא זה.
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הקבלן יכין תוכנית בטיחות והתארגנות באתר על ידי ממונה בטיחות בעל אישור כשירות  הכוללת נוהלי שגרה   .16
ותגובות. וכן סיכונים  יועץ הבטיחות של    וחירום  לניהול הבטיחות אצל  ולאשר את תכנית  על הקבלן להכין 

 המזמין. 

בתוקף הקבלן   .17 כשירות  אישור  בעל  בטיחות  ממונה  לפחות    ימנה  העבודות  באתר  יבקר  ויגיש    1אשר  לשבוע 
 ממונה הבטיחות יירשם לאתר זה במוסדות הבטיחות של משרד התמ"ת.  לפיקוח דו"ח ביקור באתר.

ע"י קבלני משנה או מועסקים  כל האמור לעיל חל על הקבלן ועובדיו בין אם מועסקים ישירות על ידו ובין אם   .18
 על ידי קבלנים אשר הוכפפו אליו כקבלן ראשי. 

 
 גידור אזורי עבודה (1)

 הקבלן יגדר את אזורי העבודה כפי שיונחה על ידי המפקח או מפקח הבטיחות.  .19

גדר רשת מרותכת    - , או לחלופין באישור המפקח  מטר לפחות  2הגידור יעשה ע"י לוחות אסכורית חדשים בגובה   .20
 מסוג אאוטדור או ש"ע ע"ג תושבות מבטון. 

 הגידור יתוחזק באופן שוטף ויישמר במצב תקין בכל זמן העבודות.  .21

 הקבלן ישלט את הגידור בשלטי אזהרה והכוונה כפי שיימסר לו ע"י המפקח.  .22

 הקבלן לא יאחסן או יעבוד או יניח כל חפץ או ציוד מחוץ לאזור המגודר.  .23

 בכל עת. הקבלן ידאג לשמור שערים אלו נעולים  שערים יותקנו בגידור לשימוש הקבלן, .24

 הקבלן יפנה פסולת באופן שוטף למניעת הצטברות מפגעים. .25

 
 חשמל  (2)

החשמל   .26 למערכת  יחובר  אשר  עבודתו  לצרכי  זמני  חשמל  לוח  יספק  מוסמך  באישור    באתר  הקבלן  בודק 
 בלבד. מטעמו

 החשמל. הקבלן יתקין לוחות זמניים לשימוש וצרכי הבניה בהתאם לחוק   .27

 שימוש בכבלים זמניים )מאריכים( מסוג מוגן בלבד )כתום(. .28

ו/או אתר העבודות  בשום מקרה לא יחצה תוואי כבלים את מסלול תנועת הרכבים או האנשים אל המבנה   .29
 וממנו. 

 הקבלן יציג אישור חשמלאי רשוי למערכת החשמל הזמנית. .30

 מערכת תאורה זמנית. במקרים בהם יהיה צורך להאיר מכשולים הקבלן יתקין   .31

 בהתאם לחוק החשמל.  כל עבודות החשמל בין אם קבועות או זמניות יבוצעו על ידי חשמלאי רשום .32

 

 עבודות חמות (3)

 
 השחזה וחימום יעשה אך ורק במקומות אשר יאושרו על ידי  המפקח.   עבודות חמות כגון: ריתוך, .33
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 האישור יינתן מראש לפני ביצוע עבודות אלו.  .34

 הקבלן ימלא אחר הנחיות בנספח המצ"ב.  .35

 
 פיגומים ועבודות גובה  (4)

 בניית פיגומים מחייבת קבלת אישור  "בונה פיגומים" מוסמך טרם השימוש בהם.  .36

 בדיקת הפיגומים באתר ע"י מנהל עבודה בהתאם לתקנות וירשם בפנקס הכללי.  .37

 פיגומים ממוכנים מכל סוג יאושרו טרם השימוש בהם על ידי בודק מוסמך.  .38

 מטר ( יודרכו ויוסמכו כחוק על ידי מדריך מוסמך לעבודות גובה.  2העובדים בגובה ) עבודה בגובה מעל כל  .39

 
 עולים על פיגומים ממוכנים או במות הרמה יודרכו על ידי מדריך מוסמך.שכל העובדים  .40

יצוידו ברתמות בטיחות תקניות מעוגנות לנקודות בעלות כושר מעמס של   .41 טון לפחות    2כל העובדים בגובה 
 וקובע מגן ייעודי לעובדי גובה .

  הקבלן ינקוט צעדים כנגד אפשרות של נפילת כלים או חפצים מגובה בין אם על ידי התקנת רשתות מגן,מעקות  .42
 או קשירת חלקים וכלי עבודה או כל שיטה אשר תבטיח מניעת נפילת חפצים ותאושר על ידי המפקח. 

 מנופים ועגורנים (5)

מחויב   .43 מוסמך  הקבלן  בודק  ידי  על  תאושר  אשר  וההרכבה,  ההרמה  מנהל  של  מפורטת  תכנית  פי  על  לפעול 
 למנופים. 

הקבלן יזמין בודק מוסמך למנופים ולאביזרי הרמה ככל שניתן בסמוך למועד ביצוע ההרמה למטרת בדיקת   .44
 המנוף תוך התייחסות מיוחדת לנושא המשקל הנגדי, תוכנת המחשב, גובלים וכיו"ב. 

 הקבלן מחויב לספק לעובדיו את ציוד המגן האישי הנדרש ולוודא כי הם משתמשים בו. .45

 מעבר לנ"ל יפעל הקבלן על פי כל החוקים והתקנות במדינת ישראל, שמתייחסים לנושא ההרמה.  .46

 הנחיות אלה מתייחסות הלכה למעשה לכל פעילות מנופים בשטח ולא בהכרח רק להרכבת אלמנטים טרומיים. .47

 
 חפירות ועבודות עפר (6)

תעשה באופן שישופעו דפנות החפירה, באם הדבר לא אפשרי יותקן דיפון  ס"מ    120חפירה שעומקה עולה על   .48
 מתאים. 

אם קיימת סכנה התמוטטות בעת התקנת הדיפון, על עובד הנמצא בחפירה להשתמש בתא הגנה שיאפשר לו   .49
לעבוד בלי להיפגע. אין צורך בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא בחפירה, או שהחפירה  

מאושרת ע"י  כנית  פי תו- מטרים ייעשה על  4מתבצעת באמצעות מכונה בלבד דיפון חפירה שעומקה עולה על  
   ות.שתוחזק באתר העבודמהנדס 

 הרחקת ציוד או רכב כבדים מחפירה: .50
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ננקטו  אין   .50.1 , אלא אם  דפנותיה  ציוד כבד אחר שעלול למוטט את  לשפת החפירה רכב או  לקרב 
 צעדים מיוחדים למניעת התמוטטות . 

מהחפירה: .50.2 המוצא  חומר  מוחזקים    הרחקת  להיות  צריכים  מהחפירה  שהוצאו  אדמה  או  חומר 
 ס"מ משפת החפירה.  50 -במרחק שלא יפחת מ 

 וכדומה :  , דלק יש לוודא שלא ייפגעו קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז .51
לפני התחלת החפירה או החציבה על מבצע העבודה לבדוק אם מצויים בשטח קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכד'.  
לפני נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדים או במתקנים. על מנהל העבודה   אסור להתחיל בעבודה 

 אדים מזיקים, או מים פורצים.לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא ייפגעו מזרם חשמלי,  

 התקנת תאורה בחפירה במקום חשוך :  .52
אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך, יש להתקין במקום העבודה ובמעברים הסמוכים  

 תאורה נאותה . בנוסף , ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם יש להציב פנסים שצבעם אדום . 

 גידור חפירה ממנה אפשר ליפול לגובה העולה על שני מטרים : .53

 
תיכון כל בור , חפירה , קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה  -יד ואזן-ידי מעקה עם אזן-יש לגדר על

 העולה על שני מטרים . 

 ס"מ רק עם סולם או מדרגות: 120ירידה ועליה לבור שעומקו עולה על  .54
ס"מ תהיינה באמצעות דרך ששיפועה אינו עולה על    120הירידה והעלייה לבור או חפירה שעומקם עולה על  

  ידי סולם או מדרגות מתאימות. - אופקי , או על 1.5 –אנכי ל  1היחס של 
 מטרים .  20המרחק בין מקום הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא יעלה על 

 תעלות באדמה חולית : .55
. יש להתקין בה דפנות עומדות   בתקנות הבניה קיימות הוראות מיוחדות בדבר דיפון תעלות באדמה חולית 

ס"מ מעל פני הקרקע . בתקנה    15ידי התעלה , חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה ובולטות  י המכסות את כל צ
 קיים פירוט של אופן בניית דפנות התעלה , כולל משענות וחיזוקים , וכללי הבטיחות להבטחת יציבותם . 

 התקנת מעברים מעל תעלות : .56
 ס"מ . על המעברים להיות בטוחים לפי כללי   60יש להתקין מעברים בטוחים מעל כל תעלה שרוחבה עולה על 

 הבטיחות הנהוגים לגבי מדרכות מעבר . 

 ידי מנהל עבודה: -ביצוע ביקורת בטיחות יומית בעבודות חפירה על .57
  , על מנהל העבודה באתר שבו מבוצעים חפירה , מילוי , חציבה , או דיפון חובה לערוך ביקורת בטיחות מידי יום

 ימים, ואחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה )לפני חידושה( .  7אחרי הפסקת עבודה של 

 בטיחות במדרון ובקיר חצוב: .58
, ויש להפעיל במקום כזה כלים   יש למנוע הידרדרות סלעים או חומרים אחרים בעבודה המתבצעת במדרון 
ויבוצע   יתוכנן  . מבצע העבודה אחראי לכך שחיצוב של קיר  פגיעה באדם או ברכוש  עבודה שימנעו  ושיטות 

ל קיר חצוב , ולהסיר ממנו  בבטיחות , ועל מנהל העבודה לבדוק מדי יום , לפני תחילת העבודה , את יציבותו ש
כל חלק בולט או רופף , אסור לדרוש מאדם שיעבוד או שיימצא במקום בו הוא עלול להיפגע מחומר רופף או  

 מקיר לא יציב . 

 בקרה ואכיפה  (7)

 הקבלן יאכוף את כללי הבטיחות על העובדים באתר.  .59
 

 עובד אשר לא יפעל בהתאם להנחיות הבטיחות יסולק מהאתר. .60
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המפקח או  מפקח הבטיחות רשאים להרחיק כל אדם או להפסיק ביצוע כל עבודה באתר אם מצאו כי האדם   .61
 או העבודה מסכנים את הבטיחות באתר.  

 הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות לא תילקח במניין ימי העבודה וימים אלו יהיו על חשבון  הקבלן. .62

מצא המפקח כי הקבלן או עובדיו מפר באופן שוטף את כללי הבטיחות ואינם מבצעים פעילות מתקנת לשביעות   .63
 רצונו רשאי המפקח להפסיק את עבודתו באופן מידי וללא כל פיצוי. 
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 חמותעבודות   -בטיחות הוראות 

 מטרה:

 מטרת נוהל זה להסדיר את אמצעי הבטיחות והפיקוח בעת ביצוע עבודות חמות.        

 הגדרות:

ניצוץ   ריתוך , השחזה, קידוח, חימום וכל עבודה אשר עלולה לגרום להיווצרות אש כתוצאה מלהבה,  - עבודה חמה
 או עליית טמפרטורה. 

 טופס בטיחות אשר מסדיר את הנדרש ואמצעי הבקרה בעת ביצוע עבודות  חמות.  -הרשאת עבודה 

 מפקח העבודה מטעם היזם , מפקח הבטיחות מטעם היזם.  - אדם מוסמך

 בתוכו.הנוגע לביצוע העבודות, סביבתו וכל אתר עבודה  -תחומי חלות 

אדם מיומן בהפעלת ציוד כיבוי אש אשר קיבל תדריך טרם ביצוע העבודה ומתפקידו  לנטר ולמנוע כל    - צופה אש  
 אפשרות של התפתחות מצד מסוכן. 

 שיטה:

כל גורם אשר יוזם או מתכנן לבצע עבודה חמה ,בן אם ע"י עובד הקבלן ובן אם על ידו קבלן משנה, יפנה לאדם  
 מוסמך לצורך קבלת הרשאת עבודה חמה. 

הגורם המוסמך יבצע בקרה מוקדמת באזור העבודה לצורך קביעת הסדרי הבטיחות הנדרשים כגון: פינוי חומרים 
 ביצוע הפרדות או מיגון ציוד וחומרים.  דליקים,

על  דגש  תוך  העבודה  לביצוע  הנדרשים  התנאים  את  חמה  עבודה  הרשאת  טופס  גבי  על  ירשום  המוסמך  הגורם 
 הנושאים הבאים: 

 דקות לאחריה. 60הצבת צופה אש למשך כל זמן העבודה +  

 שעות מסיום העבודה להשגחה על מניעת אפשרות של תהליך בעירה כתוצאה מחום כמוס.  3ביצוע ניטור למשך 

 פריסת אמצעי כיבוי מתאימים והדרכת צופה האש. 

 בסיום העבודה יבצע הגורם המוסמך ביקורת כי המקום אינו מהווה כל סיכון והוחזר לקדמותו. 

 לאחר סיום הביקורת יעביר את הטופס אל המפקח. 
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 טופס הרשאת עבודה חמה 

 תאריך___________ 

 :פרטי העבודה

 מיקום מדויק ________________________. .   1

 ___________________________. .   מהות העבודה ) ריתוך, אחזקה וכו' (  2

 .   תאריך ביצוע _________________ שעת התחלה __________________. 3

 אמצעי הבטיחות שננקטו:

 .   הצבת צופה אש. 1

 .   פריסת אמצעי כיבוי.                  2

 .   הרחקת חומרים דליקים.            3

 .   כיסוי מגן. 4

 עשן. .   כיסוי גלאי  5

 .   ניתוק כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל סמוכים. 6

 ______. ____________________________________________ .   אמצעים נוספים:______________7

 :פרטי המבצע

 _. ____________________________ : __________מעסיק  _____________שם:________________

 :  פרטי מאשר ביצוע

 שם:________________  תפקיד______________ חתימה_______________ 

 . ההרשאה זו טובה אך ורק ליום הוצאת

 

 חתימת הקבלן     תאריך 
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 בטיחות מונהמשל   הצהרה -  2נספח ט

 _____________________________ המכרז: __________________________  שם הקבלן: ומס' שם 

 הבטיחות: _________________________________  מספר רישיון: _________________  ממונה  שם 

 :הריני מצהיר בזאת, כדלקמן

הנני בעל הסמכה לשמש כממונה בטיחות בפרויקטים מסוג הנשוא במכרז ועם קבלת צו התחלת עבודות    .1
 ראשון, ארשם במינהל הבטיחות של משרד העבודה כממונה בטיחות אחראי לאתר זה. 

הנני בקיא בכל הוראות הדין הנוגעות לענייני בטיחות בעבודות מסוג העבודות הנדרשות במסגרת המכרז   .2
 , ובין השאר, בעבודות בניה והנדסה אזרחית.  ברישא

למדתי היטב את דרישות העבודות נשוא המכרז כאמור, ביקרתי ובחנתי את אתר העבודות ואני ער לכל   .3
 הסיכונים הפוטנציאלים הטמונים באתר, הן לאנשים והן לרכוש.  

אני מתחייב להנחות ולוודא כי כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים להבטחת שלומם ובטיחותם, הן   .4
רכוש   של  וכן להבטחת שלמותו  באתר  גורם אחר שישהה  כל  של  והן  אורח  עוברי  של  הן  העובדים,  של 

 להנחת דעתו.     -המועצה באתר, בכל עת במהלך ביצוע העבודות עד למסירתם המלאה למזמין  המזמין ו/או  

בטיחות   .5 הדרכות  יעברו  העבודות,  בביצוע  הקבלן  מטעם  העוסקים  כל  וכן  העובדים  כי  מתחייב,  הנני 
מתאימות, יהיו ערים להנחיות הבטיחות הרלבנטיים החלים בקשר עם ביצוע העבודות וכן יהיו מצויידים  

 . העבודותבכישורים ובציוד הדרוש לשם הבטחת הבטיחות באתר  

 : על כך באתי על החתום

 

 שם: ____________________ חתימה: ___________________ 
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 מציע ה פרטי  -נספח י  

 __________  __________________________________________ המציע: _________מלא של שם  .1

 ________________________                    ____________________________________ : __ע.מ.מס' התאגיד /  .2

 ( : _____________________________________ חברה ציבורית | פרטית | שותפות | אחרסוג התאגיד ) .3

 ____________________________ שנת יסוד התאגיד / עוסק מורשה :________________________ .4

 _________ כתובת המציע:_________________________________________________________  .5

 _________________________ דוא"ל _   ______ _ פקס:_____________ ___________ ___ טלפון:__ .6

 נייד: ___________ _________ תפקיד:_________________, ____שם איש הקשר במציע:________ .7

  :בעליו(זהות את גם יש לפרט  ,נו תאגידי)אם בעל התאגיד ה, ת.ז. ואחוז השליטה במציע שמות בעלי המציע .8

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

שמות מורשי החתימה מטעם המציע )שמות ות.ז.(:   .9

  ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 תחומי עיסוק עיקריים: ___________________________________________________________  .10

 ____________________________________________________________________________ 

 _ ______________________________________ ___ מספר המועסקים במציע/חברה ____________  .11

 לשמש בפרויקט המזמין )שם מלא(: ________________________  המיועדמנהל הפרויקט/מהנדס ביצוע  .12

 לשמש בפרויקט המזמין )שם מלא(: ___________________________________  המיועד מנהל העבודה  .13

 סיווג קבלני של המציע עצמו: _______________________________________________________  .14

 מבנה החזקות במציע:   .15

 אחוז מההון המונפק   ת.ז/מס' רישום   כתובת   שם מחזיק 

    

    

    

    

 מבנה ארגוני של המציע )פירוט אנשי מפתח(:   .16

 ניסיון בתחומים רלוונטייים  שנות ותק במציע  שם מלא  תפקיד 

    

    



 כלכלית לפיתוח יואב בע"מ חברה מזמין: 
 1/2025מס' פומבי מכרז 

 לביצוע עבודות קבלניות בנושא 
 פרויקט קדמת המועצה -עבודות פיתוח 

 

 

 חתימה וחותמת מציע:__________ 

  ______________________________________________________________________________________
 זוכוביצקי. אין לעשות שימוש במסמך ללא אישור מראש ובכתב -דוד-כל הזכויות שמורות למשרד ולדמן

 

105 

    

    

 

 רלוונטי לביצוע העבודות )שבבעלות הקבלן או בליסינג/החכרה(: ציוד/כלי צמ"ה .17

 סוג הבעלות  שנת ייצור  סוג/דגם סוג הציוד/כלי צמ"ה 

    

    

    

    

 .וכיו"בעובדי מנהלה, נהגים, פועלים, היקף כח אדם שישמש לביצוע השירותים. הפירוט יכלול:  .18

  ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

 מורשי החתימה של המציע לעניין ההתקשרות בהסכם זה: .19

 ניסיון בתחומים רלוונטייים  שנות ותק במציע  שם מלא  תפקיד 

    

    

    

    

 

 :____________________________ חתימת וחותמת המציע: _____________________שם המציע
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 טבלת עבודות קודמות  -נספח ניסיון המציע  
   ל מסמך זהפ. ניתן לשכלצרף המלצות בכתב + (1)כהגדרתם בנספח א  הסתיימושרויקטים לפביחס  ימולא

 בתחילת הרשימה יש לכלול פרויקטים העומדים בדרישות הסף במכרז 
 ___  פרויקט

 
 מועדי התחלה וסיום:

 
 :ותמיקום העבוד

 העבודות אור כללי של ית
  שם כתובת טל/פקס הערות

 העבודה מזמין    

 מנהל הפרויקט     

     

 קבלני משנה בביצוע הפרויקט
 תחום שם כתובת טל/פקס הערות

     

     

     

 : מרכזיים שמות ספקים
 ספק של: שם כתובת טל/פקס הערות

     

     

     

     

 :)ללא מע"מ( תעבודולסופי החשבון ה היקף כספי של 
 

 

 תקופת איחור ביחס למועד החוזי שנקבע בהסכם: 

 נא פרט :תנאים מיוחדים של הפרויקט

 

 

 נא פרט  בעיות מיוחדות בפרויקט ואופן פתרונן:

 

 מלאים  שמות ממליצים, תפקיד ופרטי התקשרות

 

 

 לפרויקט? נא פרט האם היו תביעות של הקבלן ביחס 
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 גוף ציבורי  /רשות  אישורדוגמת  -נספח יא 

 לכבוד 
 חברה כלכלית לפיתוח יואב בע"מ המזמין: 

 ג.א.נ., 
 

 ביצוע עבודות פיתוח קבלניות  :הנדון
 

כי   לאשר  עבור הקבלן  הריני  ביצע   __________________________________________  
 כמפורט להלן: עבודות פיתוח, ( הגוף הממליץ__ )שם _______________ 

 
 עלות הפרויקט הכוללת  תקופת ביצוע העבודות וסוג העבודות שבוצעו  מהות ההתקשרות

   

   

 
 

   :הקבלן ידי-עלשבוצעו  והעבודותהשירות טיב הערות / התייחסות כללי לגבי 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 

 
 

 דרישה חריגה  , זמינות, הנדסיים/ בעבודה מול הקבלן, לרבות בנושאים מקצועיים בעיות מיוחדותהאם התעוררו 
 : וכיו"ב להגדלות, תביעות, הפסקת עבודה

 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 

 
 ובאתי על החתום:  

 
 __________________________________________________________________________   :שם

 ____________________________________________________________ ___ בגוף הממליץ:  תפקיד 
 __________________________________________________________________________ טלפון: 

 דוא"ל: __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ :תאריך

 
 

 הממליץ: _____________  חתימה וחותמת
 

 , ובלבד שזה יכלול את הפרטים  נוסח המלצה אחרבניתן לעשות שימוש 
  הנדרשים לצורך הוכחת דרישות המכרז
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  ת/הצעה כספיתהצעה והתחייבו כתב  -נספח יב  

 : _________ תאריך

 לכבוד 
 חברה כלכלית לפיתוח יואב בע"מ המזמין: 

 נ.,ג.א.

  והתחייבותכתב הצעה : הנדון

מצהירים,   ,______________ היא  שכתובתנו   __________ חברה/זהות  מס'   _____________ הח"מ  אנו 
 מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: 

 (. מסמכי המכרז - )להלן נספחיוקראנו בעיון את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על  .6

מכרז  שביצוען נדרש במצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ביקרנו באתר העבודות  אנו   .7
ובחינה  העבודות  -  )להלן בדיקה  לרבות  העבודות,  בביצוע  הקשורים  והנסיבות  התנאים  כל  את  בחנו   )

, שיטת ביצוע  ן, טיבן, איכות ןמיוחדים של סביבתם, תנאי הקרקע, דרכי גישה, כמויות וטיב העבודות, כמות
 העבודות, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים העשויים להשפיע על התחייבויותינו. 

כל תנאי ומסמכי המכרז, לרבות לוח הזמנים ותנאי התשלום,  של  לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת   .8
הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לבצע את העבודות ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן  

 (.התמורה ותנאי התשלום  -  ביחד, במחירים שהננו מציעים בטפסי ההצעה שבמכרז ובכתב הכמויות )להלן

חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע העבודות לבעלי הצעה  המזמין  אנו מסכימים כי   .9
כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז,    ,הבלעדי והמוחלט  ו הכל לפי שיקול דעת  -ו  יראה ל יכפי ש   ,אחרת

 . המזמיןואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של 

 הצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: שבמידה  .10

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר,    7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך   .10.1
 ידכם. -יקבע עלי כפי ש

לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות או פיצויים כלשהם בגין הקטנת   .10.2
 . או עיכוב בביצוען היקף העבודות או ביצוען במלואן

ימים מיום קבלת צו התחלת    7לא יאוחר מתוך    - ידכם  - להתחיל בביצוע העבודות, כפי שיקבע על .10.3
 ידכם, ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה. - ינתן עלי ש הזמנת עבודה/עבודות 

העתקי    -במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם    ,להפקיד בידיכם .10.4
הנדרש  הביטוח  והמסמכים    ותפוליסות  האישורים  כל  העתקי  וכן  לכך  המבטח  ואישור  בחוזה 

 האחרים כנדרש במסמכי המכרז והחוזה וכן את הערבות הבנקאית להבטחת קיום התחייבויותינו.

חלקי העבודה    םלהעסיק כקבלני משנה שלנו לביצוע העבודות אך ורק קבלנים המתמחים באות .10.5
 כפוף לאישור המזמין והפיקוח מראש ובכתב.ב - שאותה יבצעו

מטעמנו   .10.6 המשנה  קבלני  וכל  שעלמירשואנו  הקבלנים  בפנקס  כדין  קבלנים  -ם  רישום  חוק     פי 
פי החוק הנ"ל  -, בענף ובסיווג הכספי הנכון והמתאים על 1969-לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

להמציא למזמין    יםמתחייב   אנו  היקפן הכספי כנדרש בבקשה לקבלת הצעות מחיר,ו לגבי העבודות  
 נכונות הצהרתו זו.   הנדרשים להוכחתאת כל האישורים  

 כחוק מכל הרשויות ומהמזמין מיד עם קבלת צו התחלת עבודה. נדרשים  םלפעול לקבלת אישורי .10.7

נ .10.8 בעלי  עובדים  צוות  העבודות  ביצוע  לצורך  וכישורים  ילהעסיק  מומחיות  מיומנות,  מוכח,  סיון 
   מקצועיים הולמים וכן להחזיק ולספק את הציוד הנדרש לצורך ביצוע נאות של העבודות.
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פי תקני בטיחות מחמירים, תוך שמירה קפדנית על בטיחות העובדים באתרי העבודות,  -לעבוד על .10.9
 העוברים והשבים והאתר עצמו, וכן לפעול בהתאם להוראות מהנדס/ממונה בטיחות מטעמנו.  

, כאילו היה חתום  נספחיוזו, מחייב אותנו החוזה על  הצעה  הננו מצהירים ומתחייבים כי מיום חתימתנו על   .11
   כמפורט במסמכי המכרז. המזמין,מבלי שהדבר יגרע מזכויות וזאת ידינו, -על

12.  

כנדרש    ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומיתכערבות לקיום   .12.1
כולן או מקצתן    - ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו    במכרז

ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח    7שבהצעתנו ו/או לא נחתום על החוזה תוך    -
, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות,  המזמיןקבע  יאלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי ש

זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי  
 מסוייג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל. 

במידה   .12.2 התחייבויותינו,  קיום  החוזה,  שלהבטחת  חתימת  במועד  לכם,  נמסור  אנו  במכרז,  נזכה 
ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה    כנדרש במכרז,  ערבות בנקאית אוטונומית צמודה לפקודתכם

 נפר את התחייבויותינו כלפיכם.ש

נבצע את העבודות, אנו נמסור לכם  שלהבטחת ביצוע העבודות בתקופת הבדק והאחריות, במידה   .12.3
המכרז   לתנאי  בהתאם  לפקודתכם  צמודה  אוטונומית  בנקאית  ערבות  העבודות,  מסירת  במועד 

 נפר את התחייבויותינו כלפיכם. ש והחוזה, ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה 

חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת    6אנו מתחייבים, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך   .13
על שייקבע  כפי  נוספת  בתקופה  ו/או  במידה  המזמיןידי  -ההצעות  נידרש  ש.  זו  תקופה   במהלך 

  ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי. -על
כן, במקרה של עיכוב שינבע כתוצאה מהליכים משפטיים הנוגעים למכרז, נסכים להאריך את תוקף  -כמו

 ההצעה בפרק זמן נוסף.  

פי  -אנו מצהירים כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו על   -)במקרה של תאגיד(   .14
 מסמכי היסוד של התאגיד המציע. 

ידיעה וגם/או אי הבנה  -נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של איאנו   .15
 של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל טענות אלה.

יופחתו חלק    -ידוע לנו כי העבודות תבוצענה תוך התאמה לתקציב קיים ובהעדר תקציב ו/או תקציב חלקי   .16
 מהעבודות לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין. 

סיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות, וכי  יהננו מצהירים, כי אנו בעלי ידע ונ .17
סיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע החוזה  יהננו עומדים בכל תנאי הנ

סיון ובמספר מתאים  י כל הציוד הנדרש ובמצב תקין וכן מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי נ
 ביצוע העבודות.לצורך  ומספיק 

  .  בהצעתנו חסוייםכמסמכים אנו מבקשים לראות במסמכים המפורטים להלן  .18
ביחס לכך אנו מצהירים, כי קראו את הוראות המכרז בעניין זה וכי אף ידוע לנו שההחלטה הסופית בנושא  
זה, במקרה של דרישה של גורם אחר לעיין במסמכי הנושא, הינה של המזמין, וכי לא תהיה לנו כל טענה  

 או דרישה כלפי המזמין במקרה כזה, ואנו מביאים זאת בחשבון בהגשת הצעתנו. 

18.1.  ___________________________________________________________________ 

18.2.  ___________________________________________________________________ 

18.3.  ___________________________________________________________________ 

18.4.  ___________________________________________________________________ 
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18.5.  ___________________________________________________________________ 

18.6.  ___________________________________________________________________ 

18.7.  ___________________________________________________________________ 

18.8.  ___________________________________________________________________ 
 

 הנחה אחידה 
  כתב הכמויות כל על  אחידאנו מציעים אחוז הנחה  -  פורט במסמכי המכרז ובחוזהבהתאם לכל המ

 :בשיעור, כדלקמן ,שצורף למכרז
  % __________________ 

 __________________________________________  :ובמילים
 ]למילוי המציע[ 

 
 בגין הרכיב   המקסימלי יזכה את המציע בניקוד   %15]אחוז הנחה של 

 הכספי בהצעה[ 
 

והיא תחול על כלל הפרקים והמבנים בפרויקט, לרבות    אחידהחשוב: להסרת ספק, ההנחה המוצעת הינה  
( ויישקל במהלך ביצוע  - נקבע( כי ביצועם על  אם מבנים שלגביהם נקבע  ידי הקבלן הינו בגדר אופציה 

  הפרויקט. 
    לסייג את מתן ההנחה ו/או לקבוע שיעור הנחה משתנה ו/או לקבוע הנחה שלילית אין

 
 ובאנו על החתום:

   שם המציע
 

 חותמת וחתימת המציע   תאריך חתימה  
 באמצעות מורשי החתימה מטעמו 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 אישור

מ _______אני   ביום  כי  מעלה   ______________________________ה"ה    יבפני  והופיע  אשר,  החתומים 
יהיו  להצהיר אמת וכי  עליהם כי   אותם , ולאחר שהזהרתיומוסמכים לחייב את המציע לעניין חתימה על מסמך זה

 עליו בפניי. זה וחתמו את תוכן תצהיר   וכן, אישריעשו לעונשים הקבועים בחוק, אם לא   יםצפוי
 ______________ 

 חתימה וחותמת עו"דשם עורך דין, 


