

**מכרז פומבי מס' 10/2024
למתן שירותי איסוף, פינוי וטיפול בפסולת**

בסה"כ : 4 עמודים

מסמך הבהרות מס' 1

תשומת לב המציעים למועד האחרון להגשת הצעות למכרז –

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ללא שינוי 28/8/2024 עד השעה 15:00 בדיוק.
להלן מענה המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלו אצלה.

על המציעים לצרף להצעתם מסמך זה, כשכל עמוד חתום בתחתיתו בחותמת ובחתימת המציע.

מס"ד	העמוד במכרז	סעיף במכרז	השאלה	מענה
1.		3. תנאי סף להשתתפות במכרז 3.2 ניסיון המציע	חברתנו מספקת שירותי ניקיון ופינוי פסולת ומעוניינת להגיש הצעתה למכרז מבקשים לשנות כך שיופיע: 3.3.2 בהגשת הצעה לפרק ב' – פינוי גזם פסולת גושית (גזם וגרוטאות) – במהלך התקופה שמשנת 2019 ואילך לקבלן ניסיון מוכח בפינוי ואיסוף פסולת גזם וגרוטאות, באמצעות משאיות מנוף עבור לפחות רשות מקומית אחת, תקופה של לפחות שלוש שנים ברציפות לרשות מקומית ו/או מועצה אזורית. יובהר כי, הניסיון הנדרש לעיל הינו בביצוע העבודה ע"י המציע כקבלן ראשי ולא כקבלן משנה.	אין שינוי במסמכי המכרז
2.	62	85.4.1	(1) בסעיף נכתב כי המועצה תשלם כ"שיפוי בעבור דמי כניסה וטיפול לאתר המורשה בסך 230 ₪ עבור כל טון". (2) ברצוננו להסב את תשומת לב המועצה כי בסכום זה לא נלקחה בחשבון תוספת של 28 ₪ שהקבלנים	הבקשה מתקבלת חלקית הסעיף מעודכן כדלקמן: "המועצה תשלם סך של 4,200 ₪ (לא כולל מע"מ) עבור יום עבודת משאית דחס, 8 שעות עבודה, צוות הכולל נהג ו- 2 עובדים,

<p>לרבות הוצאות איסוף והובלת הפסולת המעורבת לאתר המורשה, שיפוי בעבור דמי כניסה וטיפול לאתר המורשה בסך 240 ₪ עבור כל טון המפונה, כל ההוצאות הנלוות, למעט היטל הטמנה.</p>	<p>נדרשים לשלם והכוללת את דמי השימוש לרשות מקרקעי ישראל. (3) הבקשה: לעדכן את סכום השיפוי בעבור דמי הכניסה והטיפול ל-258 ₪ לטון. (ראו דרישת אתר "אפעה" המצורפת).</p>			
<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>(1) על פי הכתוב בסעיף התמורה תוצמד רק החל מהשנה השנייה ובתדירות של אחת ל-6 חודשים. (2) במציאות הכלכלית העכשווית ובתנודות של מחירי התשומות, נדרש כי על ההצמדה לחול מידי חודש בחודשו או לפחות כל רבעון. (3) הבקשה: לעדכן ולתקן בהתאם.</p>	87.2	63	.2
<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>(1) בחלק מהסעיפים גובה הקנסות אינו מידתי (2) הבקשה: לתקן את סכומי הקנסות באופן הבא: (1) הקנסות במספרים הסידוריים הבאים: 32,25,17,16,13,11,10,9,3,2,1 - מבוקש להפחית ב- 50%. (2) בקנס מספר 15 – להחיל את הקנס רק מהיום הרביעי. (3) בקנס מספר 18 – לתקן בהערות במקום "כל שעה" יבוא: "החל מ- 3 שעות".</p>	92	64	.3

	<p>(4) בקנס מספר 4 – להפחית את הקנס ב-50% ולהחילו החל מ-7 ימים.</p> <p>(5) בקנס מספר 20 – לקבוע כי הקנס יוטל כשמרווח הזמן "בין הוצאות כלי האצירה לריקונו או בין ריקונו להחזרתו למקום "יעלה על 3 שעות".</p> <p>(6) בקנס מספר 27 – לקבוע כי הקנס יוטל אם הליקוי לא תוקן "תוך 3 שעות" במקום: "תוך 30 דקות".</p>			
איך שינוי במסמכי המכרז	<p>(1) המחיר המקסימלי (התמורה הפאושלית) לעבודות פרק א' בסכום של כ- 175,000 ₪ ובתוספת היטל ההטמנה (סה"כ 208,000 ₪), מהווה מחיר עלות ואינו מותר רווח קבלני כלל.</p> <p>(2) להלן תחשיב התשומות:</p> <p>א. עלות הפעלת משאית ללא נהג ועובדים- 55,000 ₪.</p> <p>ב. מחיר לטון פסולת כולל היטל הטמנה במתקני הטיפול, הינו 378 ₪ (כולל המחיר של "אפעה" – תוספת 28 ₪). על בסיס זה המחיר עבור כמות הפסולת (260 טון) הינו 98,000 ₪.</p>	1.א.6 מחיר המקסימום לפרק א'	108	.4

	<p>ג. כח אדם- עלות מעסיק : 45,000 ₪.</p> <p>ד. הנהלה, כלליות ושונות : 10,000 ₪.</p> <p>3) סך כל עלויות ללא רווח קבלני 208,000 ₪.</p> <p>4) בתוספת רווח קבלני של 25% הסכום הריאלי הינו : 258,000 ₪.</p> <p>5) <u>הבקשה</u>: לעדכן את המחיר המקסימלי (הפאושלי) בהתאם ל- 258,000 ₪.</p>			
אין שינוי במסמכי המכרז	<p>מעיון במכרז ניתן לראות כי המחירים המוצעים אינם תואמים למחירי שוק העבודה, לאור ההתייקרויות במשק ההוצאות לפינוי אשפה עלו בכ-30% כולל הסולר.</p> <p>לפיכך נבקש כי המחירים המוצעים יעלו ב-30%</p>	6	107	5

יובהר כי הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ועל המשתתף לצרף מסמך חתומים על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו בהליך.

נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

בברכה,

מועצה אזורית יואב